

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2014

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.**

sídlo: Gorkého 28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 46577319
DIČ: CZ46577319
zastoupený: Josefem Pustelníkem, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 3349
telefon: 596 125 664
e-mail: vodostav@vodostav.com
bank. spojení Raiffeisenbank Ostrava, č.ú. 9911199111/5500
(dále jen zhotovitel)

2

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „Prodloužení kanalizace Hošťálkovy“, v rozsahu nabídkového odbytového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou Ing. Ludvíkem Horáčkem, ČSA 5 , 792 01 Bruntál, ČKAIT 1200042.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v odbytovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací : 6.5. 2014
Dokončení prací: 31.8.2015
- Dílčí termíny plnění:
Zhotovitel provede pokládku kanalizační sítě a její zasypání do 31.10.2014
Zhotovitel provede pokládku asfaltového krytu v termínu 1.7. 2015 - 31.8 2015
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

3

Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Prodloužení kanalizace Hošťálkovy bez DPH 1 827 188 ,-Kč
(jedenmilionosmsetdvacetsedmtisícjednostoosmdesátosmkorun)

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle URS 2014/I. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná, vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

4

Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

5

Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Pavel Bednář, autorizovaného technika pro pozemní stavby, č. autorizace 29216 .
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
 - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
 - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
 - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Pavla Bednáře, Josefa Podluckého.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Josef Podlucky.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kterým jsou vymezeny části veřejné zakázky, které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání jeho právního vztahu s jednotlivými pracovníky na stavbě a zhotovitel je povinen tento vztah prokázat.
- 5.18 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

6

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

7

Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převzetí. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O převjímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělků, ale i ty vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělků budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení

přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíše strany předávací protokol.

- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

8

Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

9

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude na projekt poskytnuta dotace.

10

Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11

Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- odbytový rozpočet stavebního objektu, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Ostravě dne 16. 4. 2014

V Hošťálkovech dne 15. 4. 2014

Zhotovitel:



VODOSTAV
3 OSTRAVA
spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA 2, ul. Gorkého 28

Objednatel:






OBEC HOŠŤÁLKOVY
793 81 HOŠŤÁLKOVY
okres Bruntál
Tel. 554 649 014
IČO 00 29 60 31

Krycí list zadání

Název stavby: Hošťálkovy - prodloužení kanalizace		Část:	
Zakazka: 0101	Umístění: Hošťálkovy, okr. Bruntál		
Stav objektu:	Investor: Obec Hošťálkovy		
Č. rozpočtu: c:\RozpNz\Data\0101\Hošťálk\Objednal	Objednal: Obec Hošťálkovy		
Č. dodatku:	Projektant: Ing. Ludvík Horáček		
Archivní číslo:	Zpracoval: Ing. Ludvík Horáček		
Datum: 06/01/2014			

Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	172 465,70	1 553 337,76		22 000,00			
PSV							
MON		24 160,50					
VRN							
OST		55 224,00					
Celkem	172 465,70	1 632 722,26		22 000,00			
Základní rozpočtové náklady				1 805 187,96 Kč			
Přirážky				22 000,00 Kč			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 827 187,96 Kč			

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH	
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň
20 %			
10 %			
21 %	1 827 187,96 Kč	383 709,47 Kč	
	1 827 188,00 Kč	383 709,50 Kč	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			
2 210 897,50 Kč			

Vypracoval:  Dne: 6. 3. 2014	Odsouhlasil:  Dne:
Razítko: 	

Položkový rozpočet

Zadání

c:\Rozp\K\Obrs.0101_Hor_Hošťálkovy - prodloužení kanalizace

URS2010/2

1 805 187,96 Kč	172 465,70	1 632 722,28	0,00	0,00	19,05	135,63
-----------------	------------	--------------	------	------	-------	--------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]
001	B	SO - 01			Stoka B a B1				1 418 534,99 Kč	129 915,70	1 288 619,29	0,00	0,00	17,027	118,550
	O	OST			všobecné konstrukce a práce			41 320,00 Kč	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	1	HSV	prohlídka televizní kamerou vč. záznamu	516,500	m	80,00	41 320,00 Kč	0,00	41 320,00	0,00	0,00	3,240	118,550
	O			HSV	zernutí práce			448 028,51 Kč							
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	113107242		Odsranění podkladu pl. přes 200 m2 živičných tl 100 mm	271,800	m ²	45,00	12 231,00 Kč		12 231,00				0,181
	P	2	113107222		Odsranění podkladu pl. přes 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	295,125	m ²	35,00	10 329,38 Kč		10 329,38				0,235
	P	3	115101201		Cerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	600,000	hod	40,00	24 000,00 Kč		24 000,00			0,000	
	P	4	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	25,000	den	40,00	1 000,00 Kč		1 000,00				
	P	5	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	33,500	m	150,00	5 025,00 Kč		5 025,00			0,037	
	P	6	132201203		Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 o objemu do 5000 m ³	348,675	m ³	150,00	52 301,25 Kč		52 301,25				
	P	7	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	174,338	m ³	15,00	2 615,07 Kč		2 615,07				
	P	8	132301203		Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 o objemu do 5000 m ³	348,675	m ³	170,00	59 274,75 Kč		59 274,75				
	P	9	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4	174,338	m ³	17,00	2 963,75 Kč		2 963,75				
	P	10	151201101		Zřízení zatažného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	198,000	m ²	20,00	3 960,00 Kč		3 960,00			0,002	
	P	11	151201111		Odsranění zatažného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	198,000	m ²	10,00	1 980,00 Kč		1 980,00				
	P	12	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	1 887,733	m ²	10,00	18 877,33 Kč		18 877,33			0,001	
	P	13	151101111		Odsranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	1 887,733	m ²	5,00	9 438,67 Kč		9 438,67				
	P	14	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	214,664	m ³	230,00	49 372,72 Kč		49 372,72				
	P	15	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	214,664	m ³	50,00	10 733,20 Kč		10 733,20				
	P	16	171201201		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	214,664	m ³	10,00	2 146,64 Kč		2 146,64				
	P	17	171201201A		Uložení sypaniny na skládky	214,664	m ³	140,00	30 052,96 Kč		30 052,96				
	P	18	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	101,250	m ³	60,00	6 075,00 Kč		6 075,00				
	P	19	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	101,250	m ³	40,00	4 050,00 Kč		4 050,00				
	P	20	171201201		Uložení sypaniny na skládky	101,250	m ³	10,00	1 012,50 Kč		1 012,50				
	P	21	175101101		lože a obsyp z prosivky	189,937	m ³	550,00	104 465,35 Kč		104 465,35				
	P	22	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	482,686	m ³	75,00	36 201,45 Kč		36 201,45				
	P	23	460620006		TU a oseti povrchu travou	92,250	m ²	10,00	922,50 Kč		922,50				
	O			HSV	světlo a kompletní konstrukce			88 200,00 Kč	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	NC		D+M šachta kanalizační dle výpisu	14,000	ks	6300,00	88 200,00 Kč	0,00	88 200,00	0,00	0,00	13,587	0,000
	O			HSV	kommunikace			463 801,65 Kč	0,00	463 801,65	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	564761111		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	293,625	m ²	150,00	44 043,75 Kč		44 043,75				
	P	2	564732111		Podklad z vibrovaného štičku ŠV tl 100 mm	293,625	m ²	120,00	35 235,00 Kč		35 235,00				
	P	3	571907111		Posyp krytí kamenivem drceným nebo ležným do 35 kg/m ²	367,800	m ²	18,00	6 620,40 Kč		6 620,40			0,037	
	P	4	565136121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š. přes 3 m	270,300	m ²	260,00	70 278,00 Kč		70 278,00				
	P	5	5771134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 139,350	m ²	270,00	307 624,50 Kč		307 624,50				
	O			HSV	potrubí			149 210,70 Kč	129 915,70	19 295,00	0,00	0,00	0,000	0,200	0,000
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	871373121		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC olevřený výkop sklon do 20 % DN 250	516,500	m	30,00	15 495,00 Kč		15 495,00			0,000	
	S	2	008		potrubí kanalizační DN 250	483,400	m	247,00	119 399,80 Kč	119 399,80				0,000	
	S	3	008		potrubí kanalizační DN200	33,100	m	159,00	5 262,90 Kč	5 262,90				0,000	
	S	4	008		šachtová vložka	1,000	ks	313,00	313,00 Kč	313,00				0,000	
	P	5	871218113		Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 100 mm	190,000	m	20,00	3 800,00 Kč		3 800,00			0,001	
	S	6	59882510		TRUBKA FLEXIBILNÍ 100 MM	190,000	m	26,00	4 940,00 Kč	4 940,00				0,001	
	O			HSV	osetření konstrukce a bourání			86 650,86 Kč	0,00	86 650,86	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	919735112		Rezární stávajícího živičného krytí hl. do 100 mm	720,800	m	65,00	46 852,00 Kč		46 852,00				
	U	2	979082213A		Vodorovná doprava suti, po suchu do 10 km	118,550	t	132,00	15 648,62 Kč		15 648,62				
	U	3	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	118,550	t	80,00	9 484,01 Kč		9 484,01				
	U	4	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	118,550	t	120,00	14 226,02 Kč		14 226,02				

91

Obj	Odd	Dr	R	Cíle(SKPF)	Popis Hledku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[V]	Hm2[V]
099	O	5	R	HSV	vybourání otvoru ve stěně šachty, napojení přisun hmot	0,071	m2	62000,00	440,20 Kč	0,00	440,20	0,00	0,00	0,000	0,000

Seznam položek pro oddíl:

U	1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevíraný výkop	510,802	l	82,00		41 885,77 Kč		41 885,77					
P	2	C1	vyčištění stávajících IS	6,000	soub	2500,00		15 000,00 Kč		15 000,00					
P	3	C2	přeložka tel. kabelu 32 m	1,000	soub	31 360,00		31 360,00 Kč		31 360,00					
P	4	C3	geodetické práce	1,000	soub	25 000,00		25 000,00 Kč		25 000,00					
P	5	C4	dopravní značení	1,000	soub	9 000,00		9 000,00 Kč		9 000,00					
M	O	MON	montáže potrubí					18 077,50 Kč	0,00	18 077,50			0,00	0,000	0,000

Seznam položek pro oddíl:

P	1	1230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	516,500	m	35,00		18 077,50 Kč		18 077,50					
---	---	------------	--	---------	---	-------	--	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--

002

B	SO - 02	Stoka A3													
000	O	OST	všeobecné konstrukce a práce					386 652,37 Kč	42 550,00	344 102,97	0,00	0,00	0,00	2,026	17,081
								13 904,00 Kč	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Seznam položek pro oddíl:

P	1	1	prohlídka televizi kamerou vč. záznamu												
001	O	HSV	izemní práce	173,800	m	80,00		13 904,00 Kč	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	2,023	17,081

Seznam položek pro oddíl:

P	1	1121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	90,000	m2	27,00		2 430,00 Kč		2 430,00					
P	2	113107242	Odstřanění podkladu pl přes 200 m2 žvýčkových tl 100 mm	29,400	m2	45,00		1 323,00 Kč		1 323,00				0,181	
P	3	113107223	Odstřanění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčného tl 300 mm	29,400	m2	40,00		1 176,00 Kč		1 176,00				0,400	
P	4	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	60,000	hod	40,00		2 400,00 Kč		2 400,00					
P	5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	5,000	den	40,00		200,00 Kč		200,00					
P	6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	39,000	m	150,00		5 850,00 Kč		5 850,00					
P	7	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	69,045	m3	250,00		17 261,25 Kč		17 261,25				0,037	
P	8	132201203	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 3 objemu do 5000 m3	106,090	m3	15,00		1 591,35 Kč		1 591,35					
P	9	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 3	53,345	m3	15,00		800,18 Kč		800,18					
P	10	132301203	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 4 objemu do 5000 m3	106,090	m3	17,00		1 803,30 Kč		1 803,30					
P	11	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tl 4	53,345	m3	17,00		906,87 Kč		906,87					
P	12	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	65,576	m3	300,00		19 672,80 Kč		19 672,80					
P	13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	691,724	m2	10,00		6 917,24 Kč		6 917,24				0,001	
P	14	151101111	Odstřanění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	5,000	m2	5,00		3 458,62 Kč		3 458,62					
P	15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl 1 až 4	65,175	m3	230,00		14 990,25 Kč		14 990,25					
P	16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl 1 až 4 do 100 m3	65,175	m3	50,00		3 258,75 Kč		3 258,75					
P	17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	65,175	m3	10,00		651,75 Kč		651,75					
P	18	171201201A	poplatek sk	65,175	m3	140,00		9 124,50 Kč		9 124,50					
P	19	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl 1 až 4	82,445	m3	60,00		4 946,70 Kč		4 946,70					
P	20	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl 1 až 4 do 100 m3	82,445	m3	40,00		3 297,80 Kč		3 297,80					
P	21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	82,445	m3	10,00		824,45 Kč		824,45					
P	22	175101101	lože a obsyp z prosivky	55,000	m3	550,00		30 250,00 Kč		30 250,00					
P	23	174101101	Zasyp jam šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	148,205	m3	75,00		11 115,38 Kč		11 115,38					
P	24	181006112	Rozrostití zemní tl vstupy do 0,15 m schopných zurodnění v rovině a sklonu do 1,5	90,000	m2	30,00		2 700,00 Kč		2 700,00					
P	25	182201101	Svahovými násypů	2,625	m2	30,00		78,75 Kč		78,75					
P	26	460620006	Osetí povrchu travou	92,625	m2	10,00		926,25 Kč		926,25					

Seznam položek pro oddíl:

003	O	HSV	svislé a komplotní konstrukce					44 100,00 Kč	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
-----	---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	------	-------	-------

Seznam položek pro oddíl:

P	1	1	D-M šachta kanalizační kompl. DN 400	7,000	ks	6300,00		44 100,00 Kč	0,00	44 100,00					
---	---	---	--------------------------------------	-------	----	---------	--	--------------	------	-----------	--	--	--	--	--

Seznam položek pro oddíl:

005	O	HSV	komunikace					56 178,00 Kč	0,00	56 178,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
-----	---	-----	------------	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	------	-------	-------

Seznam položek pro oddíl:

P	1	564761111	Podklad z kamenná hrubého drčného vel 32-63 mm tl 200 mm	29,400	m2	150,00		4 410,00 Kč		4 410,00					
P	2	564732111	Podklad z vibrovaneho šléřku ŠV tl 100 mm	29,400	m2	120,00		3 528,00 Kč		3 528,00					
P	3	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	29,400	m2	300,00		8 820,00 Kč		8 820,00					

Seznam položek pro oddíl:

P	4	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 11 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	146,000	m2	270,00		39 420,00 Kč		39 420,00					
---	---	-----------	---	---------	----	--------	--	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--

Seznam položek pro oddíl:

008	O	HSV	potrubí					49 200,00 Kč	42 550,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,003	0,000
-----	---	-----	---------	--	--	--	--	--------------	-----------	----------	------	------	------	-------	-------

Obj.	Obj.	Dr.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[18]	Hm[19]
009	0	A	HSV	ostatní konstrukce a bourání	ks	1520,00	1 520,00 Kč	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :													
P	1		919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	65,00	5 096,00 Kč		5 096,00				
U	2		97908213A	Vodorovná doprava sutí po suchu do 10 km	t	145,00	2 476,80 Kč		2 476,80				
U	3		97908212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	80,00	1 366,51 Kč		1 366,51				
U	4		979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,081	2 391,40 Kč		2 391,40				
P	5	R		demontáž a obnova oplocení z pletiva	m	200,00	2 400,00 Kč		2 400,00				
P	6	R		výbourání otvoru ve stěně šachty, napojení	m2	0,071	4 200,00 Kč		298,20				
P	7		899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem proslym tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2 200,00	1 647,80 Kč		1 647,80				
P	8	C		orientační ocelové sloupky	ks	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00				
P	9	C		bet.palka pod sloupky	m3	200,00	18,00 Kč		18,00				
099	0		HSV	přesun hmot			20 983,93 Kč	0,00	20 983,93	0,00	0,00	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :													
U	1		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	t	60,780	4 983,93 Kč		4 983,93				
P	2	C1		výčlenění st. IS	soub	2,000	3 000,00 Kč		3 000,00				
P	3	C3		geodetické práce	soub	1,000	8 000,00 Kč		8 000,00				
P	4	C4		dopravní značení	soub	1,000	5 000,00 Kč		5 000,00				
M	0		MON	montáže potrubí			6 083,00 Kč	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :													
P	1		230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	173,800	6 083,00 Kč		6 083,00				

72

Harmonogram stavby


"Prodloužení kanalizace Hošťálkovy"

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava

popis	rok 2014												rok 2015						
	měsíc	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
předání staveniště																			
vytýčení inženýrských sítí a trasy																			
stoka B																			
stoka B1																			
stoka A3																			
úprava nezapevněných ploch																			
dílčí předání díla - kanalizace																			
úprava povrchů komunikací																			
předání díla																			
vyklizení staveniště																			

Ostrava dne :

G. B. 2014



702 00 OSTRAVA, Gorkého 28

Josef Pustelník
jednatel společnosti

Josef Pustelník