



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

I. ODDÍL - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Obec Hošťálkovy**
Hošťálkovy 77,
794 01 Hošťálkovy

zastoupený starostou : Ing. Tomášem Gronkowiecem
IČ: 00296031
DIČ: CZ00296031
Banka: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : Nikos Sidopulos

jednající: Nikos Sidopulos, Ing Georgis Sidopulos
IČ: 13610520
DIČ: CZ530607083
Banka: 1845428329/0800
(dále též jako zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

- a) Zástupci objednatele pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:
- starosta obce

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

Uvedení zástupci jsou též oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

- b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením dodávek a prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s **realizací díla (dále jen odpovědná osoba zhotovitele):** Georgis Sidopulos, Kamil Beck



II. ODDÍL - PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

„Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“

Dílo spočívá v provedení dodávek a prací v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací s názvem „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy“ vypracované Ing. Janem Vašatou (dále jen „projektová dokumentace“).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení dodávek a prací. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla. Výše zmíněná projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena, a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námítky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

2.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení na dodavatele, se takto stává přílohou této smlouvy a její neoddelitelnou součástí. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Dodatky budou vzestupně číslovány.

3.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

4.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

5.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému



upřesnění a přijaté cenové nabídky zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie, které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály, výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady odstranit.

7.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

8.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

9.

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace.

10.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele má vždy přednost projektová dokumentace.

III. ODDÍL - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1.

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 1 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí celého díla objednatel. Náklady na pořízení projektové dokumentace skutečného provedení díla jsou zahrnuty v ceně díla.

IV. ODDÍL - ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel zahájí dodávky a práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však dne **1.9.2015**.



2.

V případě, že zhotovitel nezahájí dodávky a práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.

Pokud zhotovitel nezahájí dodávky a práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

4.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **30.9. 2015**.

Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení dodávek a prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.9.2015, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit dodávky a práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na díle dříve než 15 dnů před dohodnutým termínem předání.

5.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,05 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 14. dnem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.

Zhotovitel doloží do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo podrobný aktualizovaný harmonogram prací zpracovaný podle požadavků objednatele.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu prací, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

V. ODDÍL - CENA DÍLA

1.

Cena díla byla dohodnuta takto:

Rekonstrukce ÚT bez DPH

388.409,-Kč

2.

Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy, jak je výše již uvedeno. Podstatné dodací a kvalitativní podmínky prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou uvedeny v této smlouvě, v předané projektové dokumentaci a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro zhotovitele závazné.

4.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má



objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

VI. ODDÍL - FAKTURACE

1.

Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

2.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3.

Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30-tého dne od doručení faktury objednateli.

4.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel ji není povinen uhradit.

5.

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

8.

V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Splatnost penalizační faktury činí 30 dnů ode dne vystavení. Objednatel je



oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII. ODDÍL – MONTÁŽNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště, na kterém dílo provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést montážní deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem v montážním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.

V montážním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- * název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- * název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- * přehled všech provedených zkoušek jakosti
- * seznam dokumentace dodávek a prací včetně veškerých případných změn a doplňků
- * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla

3.

Veškeré listy montážního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.

Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědná osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy montážního deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo odpovědné osoby zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis v montážním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.



VIII. ODDÍL – PRACOVIŠTĚ

1.

Pracovištěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro práci a montáž, případně zařízení pracoviště.

2.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v den termínu zahájení prací (viz IV. oddíl bod 1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

3.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení pracoviště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru pracoviště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

6.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění prací, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

7.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na pracovišti pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn z pracoviště odpad vzniklý při dodávkách a pracích apod.

8.

Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud pracoviště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

IX. ODDÍL - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod obecního úřadu a tomuto se zavazuje přizpůsobit.

2.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.



3.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem v montážním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené v montážním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

4.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

5.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

6.

Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí v prostoru pracoviště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

8.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.

9.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí související s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobeným krádežmi. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 400.000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec, a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

10.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů a předmětů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.



12.

Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z výše uvedených povinností dle tohoto bodu 13., zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

X. ODDÍL - PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- * zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
- * montážní deník (případně deníky) řádně vedený.

Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen dílo převzít.

Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení.

4.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.



5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. **Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady či nedodělky.**

7.

Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatel stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

XI. ODDÍL - ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 6 let.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části v rozporu s parametry užívání vyplývajícími z projektové dokumentace.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

V rámci záruky je zhotovitel povinen provádět preventivní kontroly, které budou prováděny 1x ročně za účasti objednatele, a to po celou dobu trvání záruky.

2.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamáce s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu



nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

8.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

XIII. ODDÍL – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

2.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle oddílu X. této smlouvy.

3.

Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.



4.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

5.

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6.

Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

XIV. ODDÍL - ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

4.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

5. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

6.

Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

7.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:



- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál z pracoviště, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu XII. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obč. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

8.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

XV. ODDÍL - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, a to:

- příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele
- příloha č. 2 - harmonogram prací.

Přílohou smlouvy o dílo je:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

3.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Hošťálkovech dne: 25.8.2015

Za objednatele :

Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce

OBEC HOŠŤÁLKOVY
793 81 HOŠŤÁLKOVY
okres Bruntál
Tel. 554 649 014
IČO 00 29 60 31

Za zhotovitele :

NIKOS SIDOPULOS^①

Bezručova 13, 794 01 Krnov
IČ: 13610520, DIČ: CZ530607083
Tel.: 554 617 417, fax: 554 618 818

Nikos Sidopulos

KRYCÍ LIST

Tisk: 25.8.2015

Počet stran :

Akce : „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“

Část :

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Zakázka : M0026 | Zpracovaná : 27.7.2015 | Soubor : M0026 | Archivní číslo : M0026 |
| Umístění : obec Hošťálkovy, čp 77 | | | |
| Investor : Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy | | | |
| Objednal : Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy | | | |
| Projektant : VATOP - projekční kancelář - Ing. Jan Vašata | | | |
| Zpracoval : NIKOS SIDOPULOS - SIDOMONT, Bezručova 13, 794 01 Krnov | | | |

Členění rozpočtových nákladů

| | Dodávka | Montáž | Hod.sazby | ZRN celkem | Přirážky |
|----------------------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|
| součet za PSV celkem | | 288 993,9 | | 288 993,9 | |
| součet za OST celkem | | 99 415,1 | | 99 415,1 | |
| Celkem | | 388 409,0 | | 388 409,0 | |

| Rekapitulace DPH : | sazba | základna | hodnota | DPH celkem: |
|--------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| | 15% | | | 81 565,9 |
| | 21% | 388 409,0 | 81 565,9 | |
| | 0% | | | |

Celkové rozpočtové náklady:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| [+]Základní rozpočtové náklady | 388 409,0 |
| [+]Přirážky | |
| [+]DPH celkem | 81 565,9 |

CELKEM :

| | |
|---------|---------------------|
| bez DPH | 388 409,0 Kč |
| vč. DPH | 469 974,9 Kč |

Vypracoval : Datum :

Podpis :



Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 25.8.2015

List : 1

Akce: „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“
Část:

| | název | tonáž | suť | dodávka | montáž | celkem |
|--------------------|--|-------------|-------------|---------|------------------|------------------|
| Objekt: 001 | Toto je první objekt | | | | | |
| 721 | PSV Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,03 | | | 3 415,6 | 3 415,6 |
| 722 | PSV Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0,13 | 0,03 | | 9 350,5 | 9 350,5 |
| 731 | PSV Ústřední vytápění - kotelny | | | | 128,5 | 128,5 |
| 732 | PSV Ústřední vytápění - strojovny | 0,01 | | | 206 941,3 | 206 941,3 |
| 733 | OST Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0,09 | | | 24 618,8 | 24 618,8 |
| 734 | PSV Ústřední vytápění - armatury | 0,02 | | | 35 240,1 | 35 240,1 |
| 735 | PSV Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 0,14 | | 33 917,8 | 33 917,8 |
| VRN9OST | Ostatní náklady | | | | 74 796,4 | 74 796,4 |
| | PSV součet za PSV celkem | 0,19 | 0,17 | | 288 993,9 | 288 993,9 |
| | OST součet za OST celkem | 0,09 | | | 99 415,1 | 99 415,1 |
| Součet | | 0,29 | 0,17 | | 388 409,0 | 388 409,0 |
| Akce: | M0026 „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“ | | | | | |
| | PSV součet za PSV celkem | 0,19 | 0,17 | | 288 993,9 | 288 993,9 |
| | OST součet za OST celkem | 0,09 | | | 99 415,1 | 99 415,1 |
| Součet | | 0,29 | 0,17 | | 388 409,0 | 388 409,0 |

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 25.8.2015

List : 2

Akce: „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“

Část:

| poř. číslo | název | m.j. | množství | sazba | tonáž+suť | dodávka | montáž | celkem |
|--|------------|--|----------|--------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| objekt 001 - Toto je první objekt | | | | | | | | |
| oddíl 721 [PSV] - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | | | | | |
| 1 | 721173706 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 | m | 2,000 | 295,0 | 0,02 | 590,0 | 590,0 : |
| 2 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40 | m | 12,000 | 210,0 | 0,01 | 2 520,0 | 2 520,0 : |
| 3 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 54,6 | | 109,2 | 109,2 : |
| 4 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 14,000 | 10,0 | | 140,0 | 140,0 : |
| 5 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 0,017 | 3 359,0 | | 56,4 | 56,4 : |
| oddíl 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | | | 0,03 | | 3 415,6 |
| | | | | | | | 3 415,6 | |
| oddíl 722 [PSV] - Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | | | | | |
| 1 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 10,000 | 25,0 | 0,02 | 250,0 | 250,0 : |
| 2 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 10,000 | 160,0 | 0,03 | 1 600,0 | 1 600,0 : |
| 3 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 15,000 | 185,0 | 0,09 | 2 775,0 | 2 775,0 : |
| 4 | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 : |
| 5 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 10,000 | 25,0 | | 250,0 | 250,0 : |
| 6 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 15,000 | 32,0 | | 480,0 | 480,0 : |
| 7 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 2,000 | 129,0 | | 258,0 | 258,0 : |
| 8 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 1,000 | 120,0 | | 120,0 | 120,0 : |
| 9 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 2,000 | 250,0 | | 500,0 | 500,0 : |
| 10 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4 | kus | 2,000 | 17,3 | | 34,6 | 34,6 : |
| 11 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 | 115,0 | | 115,0 | 115,0 : |
| 12 | 722231022 | Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitů | kus | 1,000 | 315,0 | | 315,0 | 315,0 : |
| 13 | 722260801R | Demontáž elektrického boileru | kus | 1,000 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 : |
| 14 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 1,000 | 20,1 | 0,01 | 20,1 | 20,1 : |
| 15 | 722262301 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vertikální | kus | 1,000 | 550,0 | 0,01 | 550,0 | 550,0 : |
| 16 | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4 | soubor | 1,000 | 850,0 | | 850,0 | 850,0 : |
| 17 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25,000 | 25,0 | | 625,0 | 625,0 : |
| 18 | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,100 | 1 150,0 | | 115,0 | 115,0 : |
| 19 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 0,010 | 9 100,0 | | 92,8 | 92,8 : |
| oddíl 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | | | 0,16 | | 9 350,5 |
| | | | | | | | 9 350,5 | |
| oddíl 731 [PSV] - Ústřední vytápění - kotelny | | | | | | | | |
| 1 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 5,000 | 25,0 | | 125,0 | 125,0 : |
| 2 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 0,028 | 125,0 | | 3,5 | 3,5 : |
| oddíl 731 - Ústřední vytápění - kotelny | | | | | | | | 128,5 |
| | | | | | | | | 128,5 |
| oddíl 732 [PSV] - Ústřední vytápění - strojovny | | | | | | | | |
| 1 | 732331614 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 25 litrů | soubor | 1,000 | 1 250,0 | 0,01 | 1 250,0 | 1 250,0 : |
| 2 | 732331772 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná | soubor | 1,000 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 : |

Pořizovací sestava v základní ceně

Tisk : 25.8.2015

List : 3

Akce: „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“

Část:

| poř. číslo | název | m.j. | množství | sazba | tonáž+suť | dodávka | montáž | celkem |
|---|--|--------|----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 3 | 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1,000 | 750,0 | | | 750,0 | 750,0 : |
| 4 | 732521112 Tepelné čerpadlo země/voda s vestavným zásobníkem topný výkon/příkon 5,8/1,32 kW, montáž, instal. ma | soubor | 1,000 | 187 740,0 | | | 187 740,0 | 187 740,0 : |
| 5 | 732522131 Vnitřní rozvody chladu, napojení, plnicí sada, náplň | soubor | 1,000 | 13 650,0 | | | 13 650,0 | 13 650,0 : |
| 6 | 998732201 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 0,015 | 206 753,8 | | | 3 101,3 | 3 101,3 : |
| oddíl 732 - Ústřední vytápění - strojovny | | | | | | 0,01 | | 206 941,3 |
| | | | | | | | 206 941,3 | |
| oddíl 733 [OST] - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | | | |
| 1 | 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2,000 | 195,0 | | | 390,0 | 390,0 : |
| 2 | 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT pr. 15/1 mm | m | 50,000 | 210,0 | 0,05 | | 10 500,0 | 10 500,0 : |
| 3 | 733222303R Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT pr. 18/1 mm | m | 15,000 | 245,0 | | | 3 675,0 | 3 675,0 : |
| 4 | 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT pr. 22/1 mm | m | 25,000 | 299,0 | 0,04 | | 7 475,0 | 7 475,0 : |
| 5 | 733224204 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 | m | 10,000 | 45,0 | | | 450,0 | 450,0 : |
| 6 | 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 14,000 | 65,0 | | | 910,0 | 910,0 : |
| 7 | 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 | kus | 3,000 | 85,0 | | | 255,0 | 255,0 : |
| 8 | 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 90,000 | 8,0 | | | 720,0 | 720,0 : |
| 9 | 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 0,010 | 24 375,0 | | | 243,8 | 243,8 : |
| oddíl 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | 0,09 | | 24 618,8 |
| | | | | | | | 24 618,8 | |
| oddíl 734 [PSV] - Ústřední vytápění - armatury | | | | | | | | |
| 1 | 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 10,000 | 25,0 | | | 250,0 | 250,0 : |
| 2 | 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 7,000 | 210,0 | | | 1 470,0 | 1 470,0 : |
| 3 | 734251133 Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C | kus | 1,000 | 450,0 | | | 450,0 | 450,0 : |
| 4 | 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 7,000 | 375,0 | 0,01 | | 2 625,0 | 2 625,0 : |
| 5 | 734291123 Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 6,000 | 112,0 | | | 672,0 | 672,0 : |
| 6 | 734291243 Filtř závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,000 | 252,0 | | | 252,0 | 252,0 : |
| 7 | 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 | 251,0 | | | 753,0 | 753,0 : |
| 8 | 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2,000 | 350,0 | | | 700,0 | 700,0 : |
| 9 | 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 2,000 | 200,0 | 0,01 | | 400,0 | 400,0 : |
| 10 | 734412113 Měřič tepla kompaktní Qn 3,5 G 3/4 sestava | kus | 2,000 | 12 999,0 | | | 25 998,0 | 25 998,0 : |
| 11 | 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 4,000 | 65,0 | | | 260,0 | 260,0 : |
| 12 | 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1,000 | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 : |
| 13 | 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1,000 | 295,0 | | | 295,0 | 295,0 : |
| 14 | 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 4,000 | 145,0 | | | 580,0 | 580,0 : |
| 15 | 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 4,000 | 10,0 | | | 40,0 | 40,0 : |
| 16 | 998734201 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0,003 | 35 240,0 | | | 95,1 | 95,1 : |
| oddíl 734 - Ústřední vytápění - armatury | | | | | | 0,02 | | 35 240,1 |
| | | | | | | | 35 240,1 | |

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 25.8.2015

List : 4

Akce: „Energetické úspory domu služeb Hošťálkovy - dodávky“

Část:

| poř. číslo | název | m.j. | množství | sazba | tonáž+suť | dodávka | montáž | celkem |
|--|------------|--|----------|-------|-------------|---------|------------------|------------------|
| oddíl 735 [PSV] - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | |
| 1 | 735152273R | Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt dle specifikace v TZ | kus | 1,000 | 29 764,8 | | 29 764,8 | 29 764,8 : |
| 2 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 2,000 | 225,0 | | 450,0 | 450,0 : |
| 3 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 1,000 | 225,0 | | 225,0 | 225,0 : |
| 4 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 1,000 | 250,0 | | 250,0 | 250,0 : |
| 5 | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm | kus | 1,000 | 275,0 | | 275,0 | 275,0 : |
| 6 | 735159340 | Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm | kus | 2,000 | 260,0 | | 520,0 | 520,0 : |
| 7 | 735411812 | Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm | kus | 4,000 | 100,0 | 0,14 | 400,0 | 400,0 : |
| 8 | 735411813R | Demontáž akumulčních kamen vč. el. přívodu | kus | 1,000 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 : |
| 9 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,000 | 857,0 | | 857,0 | 857,0 : |
| 10 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 0,022 | 33 000,0 | | 726,0 | 726,0 : |
| oddíl 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | 0,14 | | 33 917,8 | 33 917,8 |
| oddíl VRN9 [OST] - Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 1 | 091003000 | Zkoušky, revize, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | ks | 1,000 | 4 916,3 | | 4 916,3 | 4 916,3 : |
| 2 | 091104000 | Připojení a elektroinstalace pro ÚT pro TČ, přívodní kabel 20 m, skříňka pro samostatné měření spotř | ks | 1,000 | 6 391,6 | | 6 391,6 | 6 391,6 : |
| 3 | 091204000 | Stavební úpravy - prostupy pro ÚT | ks | 1,000 | 2 850,0 | | 2 850,0 | 2 850,0 : |
| 4 | 091304000 | Stavební úpravy pro tepelné čerpadlo | ks | 1,000 | 4 588,5 | | 4 588,5 | 4 588,5 : |
| 5 | 091404000 | Zemní kolektor, potrubí, rozvodná šachta, zemní práce, zkoušky, revize | ks | 1,000 | 56 050,0 | | 56 050,0 | 56 050,0 : |
| | | | | | | | <i>Celkem</i> | |
| oddíl VRN9 - Ostatní náklady | | | | | | | 74 796,4 | 74 796,4 |
| objekt 001 - Toto je první objekt | | | | | 0,46 | | 388 409,0 | 388 409,0 |