

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 37013

č. objednatele:

Uzavřena ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **SILNICE.CZ s. r. o.**

sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
zastoupený: Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel
zapsaný: v OR, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
25437
telefon: 554 611 511
e-mail: info@silnice.com
bank. spojení: ČS a.s, Ostrava, č.ú 3435712/0800

(dále jen zhotovitel)

2 Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Oprava místní komunikace Vraclávek – Česká Ves**“ v rozsahu nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací : 1.7. 2017
Dokončení prací: 31.7.2017
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

3

Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Oprava místní komunikace bez DPH	684 026,40 Kč
DPH 21%	143 645,55 Kč
Cena celkem s DPH	827 671,95 Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto nabídkovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným

dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

4

Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případně vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

5 Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Ing. Jiřího Hamerského, autorizovaného technika pro dopravní stavby, č. autorizace 34086.
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
 - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
 - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
 - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Jiřího Hamerského.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Ing. Jiří Hamerský.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kterým jsou vymezeny části veřejné zakázky, které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání jeho právního vztahu s jednotlivými pracovníky na stavbě a zhotovitel je povinen tento vztah prokázat.
- 5.18 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

6

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
- b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

7

Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíše strany předávací protokol.

- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

8

Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

9

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Nabídkový rozpočet, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Krnově dne 20. 6. 2017

HOŠŤÁLKOVY
V 20.6. dne 20.6.2017

Zhotovitel:



.....
Ing. Tomáš Vitek, MBA, jednatel
SILNICE.CZ s.r.o.

SILNICE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV -4-
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Objednatel:



OBEC HOŠŤÁLKOVY
793 81 HOŠŤÁLKOVY
okres Bruntál
Tel. 554 649 014
IČO 00296031

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	01	Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SILNICE.CZ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				684 026,40
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				684 026,40
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel		
Datum :		Datum : 30.5.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15 %	0,00 CZK	
DPH		15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH		21 %	684 026,40 CZK	
DPH		21 %	143 645,55 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			827 671,95 CZK	

Popis :

Stavba :	1 Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves	Rozpočet :	01
Objekt :	SO01 Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves	Oprava místní komunikace po přívalovém dešti Vraclávek - Česká Ves	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		28 330,80
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		3 498,00
5	Komunikace	HSV		553 130,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		686,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		38 115,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		54 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV		2 523,90
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		3 742,20
CELKEM OBJEKT				684 026,40

VÝKAZ VÝMĚR

S:	1	Oprava místní komunikace po přivalovém dešti Vraclávek - Česká Ves
O:	SO01	Oprava místní komunikace po přivalovém dešti Vraclávek - Česká Ves
R:	01	Oprava místní komunikace po přivalovém dešti Vraclávek - Česká Ves

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl: 1						28 330,80	
	1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	495,00000	18,00	8 910,00
			Stržení zarostlého středu komunikace : 990/2*1		495,00000		
	2	123718 OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 20KM	m3	54,40000	357,00	19 420,80
			Oprava krajnice : 40*1*1		40,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2*0,3		9,00000		
			Sjezdy 3x : 3*2*0,3*3		5,40000		
Díl: 2						3 498,00	
	3	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	583,00000	6,00	3 498,00
			Oprava krajnice : 40*1		40,00000		
			Stržení zarostlého středu komunikace : 990/2*1		495,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
			Sjezdy 3x : 3*2*3		18,00000		
Díl: 5						553 130,50	
	4	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	40,00000	162,00	6 480,00
			Oprava krajnice : 40*1		40,00000		
	5	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	40,00000	130,00	5 200,00
			Oprava krajnice : 40*1		40,00000		
	6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	88,00000	120,00	10 560,00
			Oprava krajnice - 1.vrstva : 40*1		40,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
			Sjezdy 3x : 3*2*3		18,00000		
	7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	40,00000	120,00	4 800,00
			Oprava krajnice - 2.vrstva : 40*1		40,00000		
	8	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	49,50000	195,00	9 652,50
			990*(0,5+0,5)*0,05		49,50000		
	9	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí do 1kg/m2	m2	30,00000	22,00	660,00
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
	10	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 018,00000	6,00	18 108,00
			990*3		2 970,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
			Sjezdy : 3*2*3		18,00000		
	11	573411115R00	Nátěr jednovrstvý živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	3 315,00000	29,00	96 135,00
			Kce. komunikace bez Vysprávek : 990*3-(990*3/100*10)		2 673,00000		
			Vyrovnávka komunikace 20% : 990*3/100*20		594,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
			Sjezdy : 3*2*3		18,00000		
	12	573431111R00	Nátěr uzavírací živičný s posypem, emulze siliční,1,20 kg/m2	m2	3 315,00000	24,00	79 560,00
			Kce. komunikace bez Vysprávek : 990*3-(990*3/100*10)		2 673,00000		
			Vyrovnávka komunikace 20% : 990*3/100*20		594,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		
			Sjezdy : 3*2*3		18,00000		
	13	574541111R00	Makadam penetr.jemný, kamenivo fr.16/32, z asfaltu, 5 cm	m2	642,00000	111,00	71 262,00
			Vysprávky komunikace 10% : 990*3/100*10		297,00000		
			Vysprávky komunikace 10% případná druhá vrstva : 990*3/100*10		297,00000		
			Rozšíření komunikace : 15*2		30,00000		

14	577141122R00	Sjezdy : 3*2*3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. 3 m, tl. 5 cm Vysprávky komunikace 10% : 990*3/100*10 Vyrovnávka komunikace 20% : 990*3/100*20 Rozšíření komunikace : 15*2 Sjezdy : 3*2*3	m2	18,00000 939,00000 297,00000 594,00000 30,00000 18,00000	267,00	250 713,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				686,00
15	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Napojení na komunikace : 3,5+3,5	m	7,00000 7,00000	49,00	343,00
16	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Napojení na komunikace : 3,5+3,5	m	7,00000 7,00000	49,00	343,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				38 115,00
17	938902104R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m příkop : 990/2	m	495,00000 495,00000	33,00	16 335,00
18	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového/živičného 990*3	m2	2 970,00000 2 970,00000	3,00	8 910,00
19	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 990*0,5*2	m2	990,00000 990,00000	13,00	12 870,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				54 000,00
20	R 01	D + M Svodnice (např. typu REVERDO) přes komunikaci, dl. 5m Svodnice přes komunikaci : 8	ks	8,00000 8,00000	6 750,00	54 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 523,90
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	420,65080	6,00	2 523,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 742,20
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, na skládku obce. bez poplatku 124,74*4	t	498,96000 498,96000	6,00	2 993,76
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, na skládku obce, bez poplatku	t	124,74000	6,00	748,44

Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves

Harmonogram postupu prací a plán organizace výstavby

Druh prováděných prací	Kalendářní týdny			
	1	2	3	4
Předání staveniště a přípravné práce				
Zemní práce a odvodnění				
Konstrukční vrstvy komunikace				
Dokončovací práce a předání stavby				

Lhůta výstavby : červenec 2017

V Krnově dne 29.5.2017

Viktor Škurek

SILNICE.CZ s.r.o.

794 01 Krnov, Červený Dvůr 918/7

IČO: 26792711