

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Taylor stavení s.r.o.**

sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27771105
DIČ: CZ27771105
zastoupený: Ivem Kožušníkem, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C , vložka 51369
telefon: +420 554 646 077
e-mail: info@oknataylor.cz
bank. spojení KB a.s. Krnov, č.ú. 86-7094770277/0100
(dále jen zhotovitel)

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Multifunkční hřiště Hošťálkovy**“ v rozsahu nabídkového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované Ing. Martinou Švecovou, Revoluční 29, 794 01 Krnov.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací : 1.3.2017
Dokončení prací: 15.6.2017
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Multifunkční hřiště bez DPH	1 586 918 ,-Kč
DPH 21%	333 253 ,-Kč
Cena celkem s DPH	1 920 171 ,-Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

4

Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

5

Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Jiřího Matějčka, autorizovaného technika pro pozemní stavby, č. autorizace 1102719.
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
 - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
 - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
 - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbujuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Iva Kožušníka.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Ivo Kožušník, Jiří Matějček.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kterým jsou vymezeny části veřejné zakázky, které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání jeho právního vztahu s jednotlivými pracovníky na stavbě a zhotovitel je povinen tento vztah prokázat.
- 5.18 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

6

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
 - a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
 - b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

7

Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převzetí. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O převjímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělků, ale i ty vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělků budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení převjímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíše strany předávací protokol.

- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

8

Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

9

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- odbytový rozpočet stavebního objektu, přílohou č. 1

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Krnově dne 3. 4. 2017


V Krnově dne 3. 7. 2017

Zhotovitel:

 **TAYLOR** [®]
stavební s.r.o.
Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27 77 11 05, DIČ: CZ 27771105
tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202



Ivo Kožušník, jednatel

Objednatel:



Ing. Tomáš Gronkowiec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	JKSO :	823.33.9.1	
Stavba :	Název stavby : MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	SKP :		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Obec Hošťálkovy	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	1 506 318		
N	PSV celkem	80 600		
ZRN	celkem	1 586 918		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 586 918	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 586 918	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : 3.7.2014 Podpis:	Jméno : Datum : 3.7.2017 Podpis :		
				
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	1 586 918,00 Kč		
DPH	21 % činí :	333 253,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 920 171,00 Kč		

Poznámka :

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ
Objekt :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	91 120	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	7 191	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 864	0	0	0	0
5 Komunikace	1 049 434	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	35 803	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	42 336	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 381	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	80 600	0	0	0
100 Drenáž se vsakem	240 189	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 506 318	80 600	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	1 586 918	0
Zařízení staveniště		0,0	1 586 918	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ
Objekt :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	102,00	150,00	15 300,00
2	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,64	360,00	1 308,96
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	58,67	150,00	8 800,80
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	600,90	90,00	54 081,03
5	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	110,01	10,00	1 100,10
6	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	55,17	10,00	551,70
7	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	24,78	160,00	3 964,32
8	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	165,18	10,00	1 651,80
9	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	62,30	70,00	4 361,14
	Celkem za	1 Zemní práce				91 119,85
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,31	1 758,00	5 822,50
11	275 35-3119.R00	Bednění otvorů patek příplatek za další 0,5 m hl.	kus	2,00	500,00	1 000,00
12	278 31-1031.R00	Zálivka kotevnic otvorů C-/12,5 do objemu 0,02 m3	m3	0,01	3 500,00	37,80
13	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze šlěrkopisku	m3	0,06	480,00	30,34
14	001	Ocelové pouzdro, TR.106, délka 350mm+víčko	ks	2,00	150,00	300,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 190,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	457 54-1111.R00	Filtrační výplň z nezhutněné štěrkodrti 0-16 mm výpň perforovaného dna bazénu	m3	0,09	80 000,00	6 864,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 864,00
Díl: 5		Komunikace				
16	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	447,62	70,00	31 333,05
17	564 21-1112.R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	673,63	35,00	23 576,98
18	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-63 mm,tl. 15 cm	m2	669,96	70,00	46 897,26
19	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti fr.po zhutnění tloušťky 5 cm 0-16	m2	669,96	35,00	23 448,63
20	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16-32, pod žlaby	m2	71,32	70,00	4 992,12
21	576 14-1111.R00	Koberec asfaltový otevřený PA.do 3 m 5 cm	m2	669,96	200,00	133 992,18
22	577 11-1112.R00	Beton asfal.ACO modifik. do 3 m,tl. 3 cm	m2	669,96	180,00	120 592,96
23	573 23-1111.R00	Postřik penetrační	m2	669,96	12,00	8 039,53
24	5000-01	Umělý povrch CONIPUR II.13mm	m2	669,96	980,00	656 561,68
	Celkem za	5 Komunikace				1 049 434,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916 53-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry	m	109,88	250,00	27 470,00
26	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	111,10	75,00	8 332,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				35 802,50
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
27	935 11-2311.R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 120cm	m	56,00	150,00	8 400,00
28	592-27441	Žlab průběžný TBO 1-30/100 1000x300x100 mm	kus	56,56	600,00	33 936,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				42 336,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	667,62	50,00	33 381,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 381,06
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
41	767-01	D+M kovové systémové zábrany dl.20m, v.5,33 Nylofor 2d super	kpl	2,00	36 000,00	72 000,00
42	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 720,00	5,00	8 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				80 600,00
Díl: 100		Drenáž se vsakem				
43	132 20-3302.R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	204,57	140,00	28 639,17
44	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ vsakovací galerie	m3	19,71	140,00	2 759,68
45	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,30	140,00	1 022,15
46	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	16,35	70,00	1 144,38
47	583-37368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A	T	4,88	220,00	1 073,16
48	583-31802.6	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	T	22,76	280,00	6 373,08
49	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním drenážní výplň šachty	m3	9,01	170,00	1 532,24
50	583-31502.4	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Moravskoslez. kraj	T	0,92	290,00	267,79

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ
Objekt :	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	583-31202.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj	T	0,10	120,00	12,31
52	211 53-1111.RK6	Výplň odvodň. žeber kam. hrubě drcen.16/ 63 mm	m3	181,84	280,00	50 914,08
53	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	239,02	70,00	16 731,44
54	212 75-3112.R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	210,15	30,00	6 304,50
55	212 75-3114.R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	42,40	30,00	1 272,00
56	286-11241.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm Kokofil	m	212,25	35,00	7 428,80
57	286-11243.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Kokofil	m	42,82	40,00	1 712,96
58	212 75-3521.R00	Montáž tvarovky 2 spoje	m	19,00	58,00	1 102,00
59	286-11303.A	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	19,19	130,00	2 494,70
60	286-11326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	21,00	59,00	1 239,00
61	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	19,11	280,00	5 351,00
62	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,01	280,00	4,17
63	894 43-1111.RAK	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop PP do roury 1,5t	kus	2,00	7 500,00	15 000,00
64	894 42-1111.R00	Osazení betonových dílců šachel	kus	4,00	500,00	2 000,00
65	894 40-3011.R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	90,00	90,00
66	592-24382	Skruž studniční TBS - Q 500x1000x90 SP	kus	4,04	1 200,00	4 848,00
67	592-25758	Deska zákrytová studniční TBH 110/7 cm	kus	1,01	1 800,00	1 818,00
68	592-45315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	1,00	250,00	250,00
69	100-01	D+M vskovaci galerie dl.1,2x0,6x8,4 vč.obalení geotextilí	kpl	1,00	68 000,00	68 000,00
70	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	360,16	30,00	10 804,80
	Celkem za	100 Drenáž se vsakem				240 189,41

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

V předmětném plnění „Multifunkční hřiště Hošťálkovy“,
uzavřené dne 3.7. 2017

1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: **Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce**
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel: **Taylor stavební s.r.o.**

Sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27771105
DIČ: CZ27771105
zastoupený: **Ivem Kožušníkem, jednatelem**
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C , vložka 51369
telefon: 554 646 077
e-mail: info@oknataylor.cz
bank. spojení Komerční banka a.s., č.ú: 86-7094770277/0100
(*dále jen zhotovitel*)

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Multifunkční hřiště Hošťálkovy“

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany *dodatek č. 1* v tomto rozsahu:

Z důvodu neočekávaného zdržení při administraci veřejné zakázky nemohl být zhotovitelem dodržen termín zahájení prací, a proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu realizace. V souladu s ustanovením čl. 10 smlouvy se čl. 2.7 smlouvy mění tímto dodatkem a nově zní následovně:

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: 3.7.2017

Dokončení prací: 17.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hošťálkovech dne 3.7. 2017

Zhotovitel :

Objednatel :

 **TAYLOR** [®]
stavební s.r.o.
Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27 77 11 05, DIČ: CZ 27771105
tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202



Ivo Kožušník
Jednatel firmy Taylor stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce

Obec Hošťálkovy
793 01 HOŠŤÁLKOVY
Okres Brno-venkov
Tel: 561 404 014
IČ: 000 000 000