

# SMLOUVA O DÍLO

č. 01/02/2018

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění  
č. 89/2012 Sb.

## 1

### Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy  
IČ: 00296031  
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce  
telefon: +420 554 649 014  
e-mail: starosta@hostalkovy.cz  
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
zastoupený: Bc. Alešem Fouskem, Tomášem Fouskem  
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 66221  
telefon: 554 613 180  
e-mail: afstav@eamil.cz  
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 865 380 410 257/ 0100  
(dále jen zhotovitel)

## 2

### Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy**“ v rozsahu nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy a projektové dokumentace zpracované Ing. Martinou Švecovou, Revoluční 29, Krnov.

- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Zahájení prací : 15.3. 2018  
Dokončení prací: 15.5.2018
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

### 3

#### Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Úprava a rozšíření kolumbária bez DPH	446.231,05 Kč
DPH 21%	93.708,52 Kč
Cena celkem s DPH	539.939,57 Kč

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

- 3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto nabídkovém rozpočtu.
- 3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.
- 3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:
- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
  - b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
  - c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
  - d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
  - e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
  - f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
  - g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

## 4

### Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.

- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případně vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

## 5

### Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Vladimíra Špičku, autorizovaného technika pro pozemní stavby, č. autorizace 1200800.
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.

- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
- a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
- b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
- c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.
- d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.
- e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.
- f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.
- g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.
- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Vladimíra Špičku a Bc. Aleše Fouska.

- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Vladimír Špička, Bc. Aleš Fousek.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.
- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kterým jsou vymezeny části veřejné zakázky, které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání jeho právního vztahu s jednotlivými pracovníky na stavbě a zhotovitel je povinen tento vztah prokázat.
- 5.18 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

## 6

### **Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě

nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.

6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

## 7

### **Předání a převzetí díla**

7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převjímký. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.

- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.
- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

## 8

### Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

## 9

### Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.



9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.

9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## 10 Závěrečná ujednání

10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## 11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Nabídkový rozpočet, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Krnově dne

*HOŠTÁLKOVY*  
V *6.3.* ..... dne *6.3. 2018*

Zhotovitel:

Objednatel:

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
stavební a obchodní firma

ČSA 835/36, 794 01 Krnov

IČ: 05091632

DIC: CZ05091632

.....  
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek  
Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Gronkowiec  
starosta obce

**OBEC HOŠTÁLKOVY**  
793 81 HOŠTÁLKOVY  
okres Bruntál  
Tel. 554 649 014  
IČO 00 29 60 31

## Položkový rozpočet

Zakázka:

**ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ KOLUMBÁRIA**

Misto

**Hřbitov Hošťálkovy**

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

IČ: **00296031**

**77**

DIČ: **CZ00296031**

**79401 Hošťálkovy**

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

IČ: **05091632**

**Čsl. Armády 835/36 Krnov**

DIČ: **CZ05091632**

**79401 Krnov**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			310 686,87
PSV			125 273,43
MON			270,75
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>446 231,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>446 231,05</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>93 708,52</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**


**539 939,57 CZK**

v

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
**stavební a obchodní firma**  
 ČSA 835/36, 794 01 Krnov  
 IČ: 05091632  
 DIČ: CZ05091632

dne

**26.02.2018**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	12 672,88
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	28 228,63
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	107 148,14
5	Komunikace	HSV	32 175,16
62	Upravy povrchů vnější	HSV	63 198,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	13 374,03
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5 695,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	176,48
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 692,88
97	Prorážení otvorů	HSV	8 083,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV	33 240,59
711	Izolace proti vodě	PSV	9 936,48
764	Konstrukce klempířské	PSV	39 774,02
767	Konstrukce zámečnické	PSV	34 483,00
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	31 950,00
783	Nátěry	PSV	9 129,93
M46	Zemní práce při montážích	MON	270,75
Cena celkem			436 231,05

## Položkový rozpočet

S:	ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ KOLUMBÁRIA
O:	Hřbitov Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 672,88</b>
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stávající kolumbárium:14,75*0,9 14,75*0,6	m2	22,12500 13,27500 8,85000	30,00	663,75
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových stávající kolumbárium:14,75+(0,9*2)	m	16,55000 16,55000	35,00	579,25
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 16,75*2*0,3*2 14,72*0,67*0,3 1*1,34*0,3*2 rampička:1,2*1,2*0,3	m3	24,29472 20,10000 2,95872 0,80400 0,43200	110,00	2 672,42
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ nového kolumária:14,72*0,67*(1-0,3)	m3	6,90368 6,90368	600,00	4 142,21
5	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 16,75*0,5*2 1,3*0,5*2	m2	18,05000 16,75000 1,30000	40,00	722,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odkopávky:24,294 výkopy:6,9037	m3	31,19770 24,29400 6,90370	40,00	1 247,91
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m odkopávky+výkopy:24,294+6,9037 použito pro úpravy terénu-viz.ornice:-18,05*0,1	m3	29,39270 31,19770 -1,80500	60,00	1 763,56
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	29,39270	30,00	881,78
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>28 228,63</b>
9	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 betonáž do výkopu +5%:14,72*0,67*0,7*1,05 betonáž do bednění:14,72*0,67*(1,12-0,7)	m3	11,39107 7,24886 4,14221	2 200,00	25 060,36
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 14,72*(1,12-0,7) 0,665*(1,12-0,7)*2	m2	6,74100 6,18240 0,55860	400,00	2 696,40
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,74100	70,00	471,87
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>107 148,14</b>
12	310901113R00	Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt Začátek provozního součtu vnitřní povrch boxů nového kolumbária:(0.395+0.385+0,4)*0,5 0,395*0,4 Konec provozního součtu 0,748*18	m2	13,46400 0,59000 0,15800 13,46400	150,00	2 019,60
13	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 objem nik se neodečítá- jednotlivě <0,1 m3: 14,72*0,67*1,525	m3	15,04016 15,04016	4 000,00	60 160,64
14	318- 01.VL	Osazení dlaždic betonových na zdivu Poožka obsahuje osazení betonových dlaždic 500x500x5 mm do MC na zdivu cihelném jako zastropení kóji kolumbária	kus	18,00000	55,00	990,00
15	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká ztratné 1%:18*1,01	kus	18,18000 18,18000	55,00	999,90
16	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t lavičky:6	kus	6,00000 6,00000	800,00	4 800,00
17	592001	Lavička betonová 400x400x2000, sedák dřevěný, bez opěrdla.např-Laquna 3	kus	6,06000	6 300,00	38 178,00

		ztratiné 1%:6*1,01		6,06000		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>32 175,16</b>
18	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm 2,1*16,75*2 1*1,35*2 0,5*16,75*2 rampička:1,2*1,2	m2	91,24000 70,35000 2,70000 16,75000 1,44000	95,00	8 667,80
19	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm 16,75*1,5*2 1,35*1*2 rampička:1,2*1,2	m2	54,39000 50,25000 2,70000 1,44000	80,00	4 351,20
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 1,5*16,75*2 1*1,35*2 rampička:1,2*1,2	m2	54,39000 50,25000 2,70000 1,44000	130,00	7 070,70
21	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká, přírodní šedá s fazetou 4ks/m2, ztratiné 1%:54,39*4*1,01	kus	219,73560 219,73560	55,00	12 085,46
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Upřevy povrchů vnější</b>				<b>63 198,82</b>
22	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 zadní strana stávajícího kolumbária před provedení hydroizolace:14,72*1,523	m2	22,41856 22,41856	265,00	5 940,92
23	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel výměra viz.úprava líce zdiva při spárování:13,464	m2	13,46400 13,46400	350,00	4 712,40
24	622461151R00	Omitka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2 stávající i nové kolumbárium:14,72*(1,523+0,1+0,12)*2 0,67*(1,523+0,1+0,12)*4 boční strany stříšky:0,15*1,35*2 odpočet kóji:-0,5*0,4*18*2	m2	49,19016 51,31392 4,67124 0,40500 -7,20000	515,00	25 332,93
25	622319111R00	Dilatační profil PVC s koextruzí s PVC dilat.pásk., oboustranným rohovým PVC prof. a sklen.síťovinou 1,55*3	m	4,65000 4,65000	210,00	976,50
26	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	49,19020	145,00	7 132,58
27	621421144R00	Omitka vnější pochledů, MVC, štuková, slož. 1-2, omitka vnitřních boxů kolumbária vnitřní boxy stávajícího kolumbária:0,4*0,385*2*18	m2	5,54400 5,54400	1 200,00	6 652,80
28	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, omitka vnitřních boxů kolumbária vnitřní boxy stávajícího kolumbária: 0,385*0,5*2*18 0,4*0,5*18	m2	10,53000 6,93000 3,60000	900,00	9 477,00
29	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, omitka vnitřních boxů kolumbária vnitřní boxy stávajícího kolumbária:5,544+10,53	m2	16,07400 16,07400	185,00	2 973,69
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>13 374,03</b>
30	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 stříška- boční plocha 0,2m2:0,2*14,72	m3	2,94400 2,94400	2 900,00	8 537,60
31	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 14,72*(0,1+0,12)*2 boční strany:0,2*2	m2	6,87680 6,47680 0,40000	450,00	3 094,56
32	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	6,87680	75,00	515,76
33	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 14,72*1,34*2,105*0,001	t	0,04152 0,04152	29 530,00	1 226,11
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>5 695,50</b>
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 2*(16,75+4,3)*0,05 (14,72+0,5+0,5)*0,05*2 2*1,2*0,05	m3	3,79700 2,10500 1,57200 0,12000	1 500,00	5 695,50
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>176,48</b>
35	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm, STYRODUR	m2	0,75040	130,00	97,55

36	931971111R00	1,12*0,67 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá (1,523+0,16)*0,67	m2	0,75040 1,12761 1,12761	70,00	78,93
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 692,88</b>
37	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 stíška stávajícího kolumbária:14,72*0,8*0,15	m3	1,76640 1,76640	1 700,00	3 002,88
38	96-01.VL	Demontáž mramorových krycích desek na šrouby , 600x700 mm Ploška obsahuje demontáž stávajících mramorových krycích desek jednotlivých kóji kolumbária s přemístěním do 50 m a šetrné uložení po dobu úprav kolumbária. Desky budou označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně při zpětné montáži.	kus	18,00000	205,00	3 690,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>8 083,76</b>
39	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 stávající kolumbárium:(14,72+0,67+0,67)*(1,523+0,1+0,12) odočet kóji:-0,5*0,4*18	m2	24,39258 27,99258 -3,60000	110,00	2 683,18
40	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % zadní strana stávajícího kolumbária:14,72*1,55 Mezisoučet vnitřní boxy stávajícího kolumbária:0,4*0,385*2*18 0,385*0,5*2*18 0,4*0,5*18 Mezisoučet	m2	38,89000 22,81600 22,81600 5,54400 6,93000 3,60000 16,07400	45,00	1 750,05
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,98000	90,00	1 528,20
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m délka 55m:((55-10)/5)*16,98	t	152,82000 152,82000	1,11	169,63
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,98000	115,00	1 952,70
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>33 240,59</b>
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	135,97000	244,47	33 240,59
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>9 936,48</b>
45	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 14,72*(0,67+1,55)	m2	32,67840 32,67840	25,00	816,96
46	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	32,67840	275,00	8 986,56
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	132,96000	1,00	132,96
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>39 774,02</b>
48	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° 14,72	m	14,72000 14,72000	25,00	368,00
49	764217400R00	Krytina hladká Ti-Zn železobetonových desek Pozn. V položce jsou dle cenových podmínek RTS 2017/I , odíl 1322. jsou m.j. započteny náklady i na tyto zednické výpomoci:  b)osazení objímek, špalíků a latí  - zazděním, zabetonováním a zalitím,  - nastřelením včetně dodání hřebů a nábojek, pokud jsou jím nahrazeny úkony uvedené pod písm. b) odrážka 1, jinak se nastřelování oceňuje samostatně položkami souboru 953 94 Vstřelování hřebů části A 01 ceníku 801-1 Běžné stavební práce.  c) ostatní zednické výpomoci  - dodávka špalíků a latí,  - dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. 15,05*1,8	m2	27,09000 27,09000	1 440,00	39 009,60
50	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	396,42000	1,00	396,42
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>34 483,00</b>
51	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg obrubník z pásové oceli:2*(16,75+4,36)*11,7 11,7kg/m při šířce 300mm:2*(14,72+0,5+0,5)*11,7 1,2*2*11,7	kg	889,90200 493,97400 367,84800 28,08000	17,00	15 128,33

52	13611218R	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm ztravné 7%:889,9020*0,001*1,07	t	0,95220 0,95220	19 550,00	18 615,41
53	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	410,70000	1,80	739,26
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>31 950,00</b>
54	7821301.VL	Montáž krycích mramorových desek na šrouby, pouze montáž -krvcí desky ve specifikaci Položka obsahuje montáž mramorových krycích desek kolumbária rozm. 600x700x30 mm na šrouby do zdiva, včetně dodávky šroubů s ozdobnou kloboukovou maticí (4ks/ na jednu desku)	kus	36,00000	400,00	14 400,00
		stávající:18		18,00000		
		nové:18		18,00000		
55	58395001R	Deska krycí mramorová 600x700x30, , povrch leštěný 1strvčetně bočních obvodových stran	kus	18,00000	800,00	14 400,00
		nové:18		18,00000		
56	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	630,00000	5,00	3 150,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>9 129,93</b>
57	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2*(16,75+4,36)*0,3*2 2*(16,75+4,36)*0,05*2 2*(14,72+0,5+0,5)*0,3*2 2*(14,72+0,5+0,5)*0,05*2 2*1,2*0,3*2 2*1,2*0,05*2	m2	53,24200 25,33200 4,22200 18,86400 3,14400 1,44000 0,24000	50,00	2 662,10
58	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	56,24200	115,00	6 467,83
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>270,75</b>
59	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva výměra viz.rozrpostření ornice:18,05	m2	18,05000 18,05000	15,00	270,75

26

436 231,05

**HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY : Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy**

**Termín realizace díla - 15.3.2018 - 15.5.2018**

Čís. stavebního objektu	Stavební objekty	3/2018		4/2018		5/2018	
1	Vedlejší náklady	X					X
2	Zemní práce	X	X			X	X
3	Základy		X				
4	Svislé konstrukce			X	X		
5	Úpravy povrchů vnější			X	X	X	
6	96,97,979 Bourání, prorážení, odvoz sutí	X					
7	711 Izolace proti vodě			X			
8	764 Klempířské konstrukce					X	X
9	767 Zámečnické konstrukce					X	X
10	782 Montáž mramorových desek					X	X

V Krnově 5.2.2018

AF Stav Krnov s.r.o.  
Tomáš Fousek - jednatel firmy

AF Stav Krnov s.r.o.  
stavební a obchodní firma  
ČSA 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: Z05051632




OBEC HOŠŤÁLKOVY  
793 81 HOŠŤÁLKOVY  
okres Bruntál  
Tel. 554 649 014  
IČO 00 29 60 31