

# SMLOUVA O DÍLO

č. 19ZAK005

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění  
č. 89/2012 Sb.

## 1

### Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy  
IČ: 00296031  
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce  
telefon: +420 554 649 014  
e-mail: starosta@hostalkovy.cz  
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **EDS Trade s.r.o.**

sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
zastoupený: Jan Šarman, jednatel  
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C , vložka 61455  
telefon: +420 702 153 841  
e-mail: sarman@edstrade.cz  
bank. spojení Komerční banka a.s., č.ú 115-7956990207/0100  
(dále jen zhotovitel)

## 2

### Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Rekonstrukce propustku Křížová**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností HV projekt, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Zahájení prací : 15.3. 2019  
Dokončení prací: 15.5.2019
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

### 3 Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Rekonstrukce propustku Křížová bez DPH	1 019 368,45 ,-Kč
DPH 21%	214 067,37 ,-Kč
Cena celkem s DPH	1 233 435,82 ,-Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto nabídkovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc dle skutečně provedených prací. Takto bude cena díla fakturována až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude zhotovitelem fakturováno po předání díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného a smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel

zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

## 4

### Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

## 5 Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Jana Šarmana autorizovaného technika pro dopravní stavby, č. autorizace 40157 .
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
  - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
  - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
  - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Michala Vysloužila.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Michal Vysloužil.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

## 6

### Odovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatel zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
  - b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,
  - c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,
  - d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

## 7

### **Předání a převzetí díla**

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převzetí. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O převjímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělků, ale i ty vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělků budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení převjímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.
- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.



## 8 Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

## 9 Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## 10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## 11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Nabídkový rozpočet, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V OPAVĚ ..... dne 6.3.2019

V HOŠTÁLKOVY ..... dne 6.3.2019


Zhotovitel:

Objednatel:



**EDS Trade s.r.o.**  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210 ⑤

.....  
Jan Šarman  
jednatel



**OBEC HOŠTÁLKOVY**  
793 81 HOŠTÁLKOVY  
okres Bruntál  
Tel: 554 649 014  
Ing. Tomáš Gronkowiec IČO 00 29 60 31  
starosta obce

## Výkaz výměr

**Stavba:** 002 **Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy**  
**Objekt:** SO01 **Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy**  
**Rozpočet:** 01 **Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **EDS Trade s.r.o.** **IČO: 03832210**  
**Komárovská 2438/13** **DIČ: CZ03832210**  
**746 01 Opava**

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 019 368,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 019 368,45</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 019 368,45 CZK
Základní DPH	21 %	214 067,37 CZK

**Zaokrouhlení** CZK

**Cena celkem s DPH** **1 233 435,82 CZK**

v ORÁVĚ \_\_\_\_\_

dne 6.3.2019 \_\_\_\_\_

**EDS Trade s.r.o.**  
 Komárovská 2438/13  
 746 01 Opava  
 IČ: 03832210  
 DIČ: CZ03832210

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**OBEC HOŠŤÁLKOVY**  
 793 81 HOŠŤÁLKOVY  
 okres Bruntál  
 Tel. 554 649 014  
 IČO 00 29 60 31

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>114 234,35</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m <sup>2</sup> , likvidace křídlatky, keře	m <sup>2</sup>	40,00000	50,00	2 000,00
		vtok : 3*2*2*2		24		
		výtok : 4*2*2		16		
2	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek,tl.10 cm	m <sup>2</sup>	52,50000	258,00	13 545,00
		komunikace : 15*3,5		52,5		
3	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	20,00000	650,00	13 000,00
		během provádění : 20		20		
4	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	18,00000	72,00	1 296,00
		v případě potřeby : 18		18		
5	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m <sup>3</sup> , STROJNĚ	m <sup>3</sup>	152,50000	140,00	21 350,00
		komunikace : 10*3,3*0,2		6,6		
		svahovaný výkop : 3*3/2*11*2		99		
		vtok : 0,4*2*3,2		2,56		
		výtok : 0,4*2*3+1,8*0,5*1,5		3,75		
		pro spodní stavbu : 0,7*1,5*3,3*2+3,3*8*0,4+11*0,6*2		30,69		
		sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,3		9,9		
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m <sup>3</sup>	152,50000	15,50	2 363,75
		výkop : 142,6		142,6		
		sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,3		9,9		
7	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m <sup>3</sup>	4,20000	295,00	1 239,00
		pro převedení vodního toku : 3*1*0,7*2		4,2		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	85,50000	100,00	8 550,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		přechodová oblast : 3*3/2*11*2-(2,5*0,45*6*2)		85,5		
9	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m <sup>2</sup>	60,00000	16,00	960,00
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	49,03000	20,00	980,60
		základová spára : 3,3*11,1		36,63		
		vtok : 3,2*2		6,4		
		výtok : 3*2		6		
11	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00000	70,00	4 200,00
		ohumusování, úprava po dokončení stavby, po mechanizaci, atd. : 60		60		
12	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00000	50,00	2 000,00
		svahy po křídlatce : 40		40		
13	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0/32 (0/64)	t	171,00000	250,00	42 750,00
		přechodová oblast : 85,5*2		171		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>76 739,40</b>
14	273320150RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30 XF3, vč.bednění, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,44600	3 900,00	48 539,40
		Základový pás: vtok : 0,54*1,5*3,3		2,673		
		Základový pás: výtok : 0,54*1,5*3,3+2*0,5*0,5		3,173		
		Základová deska : 0,25*3,3*8		6,6		
15	273320160RAA	Základová deska ŽB z betonu C 30/37 XF2, XD1, vč.bednění, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,70000	6 000,00	28 200,00
		roznášecí deska : 2,5*0,2*9,4		4,7		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>53 390,00</b>
16	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m <sup>3</sup>	1,75000	4 230,00	7 402,50

## Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		napojení na stávající kam. zeď :				
		výtok : 0,5*1*2,5		1,25		
		vtok : 0,5*1*1		0,5		
17	380320040RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 30/37 XF2, XD1, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	7,07500	6 500,00	45 987,50
		čelo-vtok : 1*0,4*0,5*2+0,25*2,5*3		2,275		
		čelo-výtok : 3*0,35*0,5+ 0,25*2,5*3		2,4		
		šikmé křídlo na výtoku : 3*0,4*2		2,4		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>77 029,50</b>
18	451315111R1	Podkladní vrstva z betonu prostého C 16/20 X0, tl.15cm	m2	41,21000	470,00	19 368,70
		podkladní beton : 11*3,6+2,3*0,7		41,21		
19	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	4,29600	1 300,00	5 584,80
		vtok : 0,4*3,2*1,2		1,536		
		výtok : 0,4*3*1,2+1,1*3*0,4		2,76		
20	465513428R00	Dlažba z kamene do bet. lože C25/30 XF3, s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	27,70000	1 880,00	52 076,00
		vtok : 0,5*3,7*2+0,5*2		4,7		
		výtok : 0,5*3+0,5*3		3		
		propustek : 2*10		20		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>83 800,50</b>
21	463451111R4	Prolítí kameniva řídkým betonem - v případě sanace	m3	4,95000	1 500,00	7 425,00
		sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,15		4,95		
22	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm - v případě sanace	m2	66,00000	180,00	11 880,00
		sanace neúnosné základové spáry: 1. vrstva : 3*11		33		
		sanace neúnosné základové spáry: 2. vrstva : 3*11		33		
23	564861111RT2	Podklad ze šterkodrtí po ztuhnutí tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	49,50000	180,00	8 910,00
		komunikace mimo propustek - 2. vrstva : 15*4,3-6*2,5		49,5		
24	564861111RT4	Podklad ze šterkodrtí po ztuhnutí tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	55,50000	180,00	9 990,00
		komunikace mimo propustek - 1. vrstva : 15*4,7-6*2,5		55,5		
25	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	105,00000	16,00	1 680,00
		komunikace : 15*3,5*2		105		
26	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	m2	52,50000	330,00	17 325,00
		15*3,5		52,5		
27	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	m2	23,50000	330,00	7 755,00
		ochranná izolace roznášecí desky : 2,5*9,4		23,5		
28	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy do 100 m2	m2	43,50000	433,00	18 835,50
		komunikace : 15*3,9-6*2,5		43,5		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>15 952,50</b>
29	602022122RT3	Omítka stěn vyrovnávací sanační, BASF, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm, PCI Saniment 03	m2	20,00000	350,00	7 000,00
		vtok : 5*2*2		20		
30	627452101RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene, cementovou maltou	m2	20,00000	400,00	8 000,00
		výtok : 2*10		20		

## Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	938902122R00	Čištění ploch betonových (kamenných) konstrukcí tlakovou vodou	m2	63,50000	15,00	952,50
		roznášecí deska : 2,5*9,4		23,5		
		před sanací bet. ploch : 5*2*2		20		
		před spárováním zídky z LK : 2*10		20		
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>50 673,25</b>
32	289970111R3	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2	m2	178,25000	80,00	14 260,00
		rub rámu-1. vrstva: ztratiné 15% : (2,8+0,4+0,3)*10*2*1,15		80,5		
		rub rámu-2. vrstva: ztratiné 15% : (2,8+0,4+0,3)*10*2*1,15		80,5		
		pod terémem: ztratiné 15% : (0,6+0,5+0,6)*3*2*1,15+2*0,6*2*2*1,15		17,25		
33	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	56,30000	16,00	900,80
		základová deska : 10*3,28		32,8		
		roznášecí deska : 2,5*9,4		23,5		
34	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALP	m2	85,00000	16,00	1 360,00
		skryté konstrukce : 15		15		
		rub rámu : (2,8+0,4+0,3)*10*2		70		
35	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	131,20000	26,00	3 411,20
		základová deska : 10*3,28*2*2		131,2		
36	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	60,00000	26,00	1 560,00
		skryté konstrukce : 15*2*2		60		
37	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	36,22500	250,00	9 056,25
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		roznášecí deska:15% ztratiné : 2,5*9,4*1,15		27,025		
		základová deska:15% ztratiné : 2*0,4*10*1,15		9,2		
38	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	80,50000	250,00	20 125,00
		rub rámu: 15% ztratiné : (2,8+0,4+0,3)*10*2*1,15		80,5		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>356 020,00</b>
39	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 2 trubek, v. 1,1 m - pozinkované	m	19,00000	1 500,00	28 500,00
		Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m				
		Včetně:				
		- vykopání jamek a betonové bloky,				
		- nátěrů konstrukce.				
		vtok : 7		7		
		výtok : 12		12		
40	404 R1	Značka na propustku - Evidenční číslo propustku vč. všech materiálů pro osazení	kus	2,00000	560,00	1 120,00
41	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	160,00	320,00
		evidenční číslo propustku : 2		2		
42	91843 R2	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200, D+ M prefabrikát IZE 425	m	10,00000	32 300,00	323 000,00
		10 kusů IZE 425 : 10		10		

## Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	91973 R3	Zalíli pracovní spáry asfaltovou zálivkou 3,5*2	m	7,00000 7	230,00	1 610,00
44	919735113R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 3,5*2	m	7,00000 7	210,00	1 470,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>37 290,00</b>
45	130901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách propustek : 3*0,5*10	m3	15,00000 15	950,00	14 250,00
46	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávkách pata klenby : 8*0,4*2	m3	6,40000 6,4	3 000,00	19 200,00
47	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku vč. odvozu a likvidace stávající zábradlí : 7+12	m	19,00000 19	150,00	2 850,00
48	970251350R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 350 mm vtok : 2+2	m	4,00000 4	210,00	840,00
49	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg - ocel. nosník	t	0,15000	1 000,00	150,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 448,95</b>
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	307,48246	60,00	18 448,95
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>58 290,00</b>
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 152,5*2 15*2	t	335,00000 305 30	30,00	10 050,00
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 15 km : 335*14	t	4 690,00000 4690	6,00	28 140,00
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	335,00000	60,00	20 100,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>77 500,00</b>
54	ON 1	Přechodné dopravní značení vč. vyřízení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (příp. vč. jednání s příslušnými orgány : 1	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
55	ON 2	Zajištění přejezdu stavbou po polovinách (přejezdový plech, atd.), při částečné uzávěře	kompl	1,00000	0,00	0,00
56	ON 3	Geodetické práce pro řádné zhotovení, dokončení a předání stavby	kompl	1,00000	22 000,00	22 000,00
57	ON 4	Laboratorní zkoušky	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
58	ON 5	Zajištění evidenčního listu propustku vč. podrobné prohlídky po dokončení stavby	kompl	1,00000	18 000,00	18 000,00
59	ON 6	Lávka pro pěší, při plné uzávěře vč. zajištění alternativního příjezdu pro složky IZS : 1	kompl	1,00000	0,00	0,00
60	ON 7	Projektová dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
61	ON 8	Odlov ryb, koordinace s pověřenými pracovníky	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
62	ON 9	Dopracování PD pro účely realizace	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Stavba: **Rekonstrukce propustku Křížová**

Objednatel: **Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy**

Zhotovitel: **EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava**

Prováděné práce	Časový harmonogram								
	1-60 dní								
	Týden								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zemní práce	■	■	■						
Bourání konstrukcí	■	■	■						
Základy a zvláštní zakládání		■	■	■	■				
Svislé a vodorovné konstrukce			■	■	■	■			
Izolce proti vodě				■	■	■	■		
Komunikace					■	■	■	■	
Terení úpravy / dokončovací práce								■	■



**EDS Trade s.r.o.**  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210 ©



# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

### „Rekonstrukce propustku Křížová“

**Zadavatel:**

Obec Hošťálkovy

Sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy

IČ: 00296031

Zastoupený: Ing. Tomášem Gronkowiecem, starostou obce

Tel: +420 554 649 014

e-mail: [starosta@hostalkovy.cz](mailto:starosta@hostalkovy.cz)

**Osoba pověřena zadavatelskou činností:**

Aleš Libotovský

Sídlo: Ledská 20, 517 41 Hřibiny-Ledská

IČO: 74544985

kontaktní osoba: Aleš Libotovský, projektový manažer

tel: +420 605 271 677

e-mail: [ales.libotovskyy@seznam.cz](mailto:ales.libotovskyy@seznam.cz)

**Obsah zadávací dokumentace:**

*a, textová část*

*b, návrh smlouvy o dílo*

*c, projektová dokumentace*

*d, soupis stavebních prací s výkazem výměr*

*e, stavební povolení*

## 1. Varianty nabídek

Variantní řešení nabídek je nepřipustné.

## 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky a veškeré požadavky zadavatele specifikované výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací.

Cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů specifikovaných v návrhu smlouvy o dílo.

V nabídce uvede uchazeč nabídkovou cenu v členění:

Rekonstrukce propustku bez DPH	..... ,-Kč
DPH 21%	..... ,-Kč
Cena celkem s DPH	..... ,-Kč

Cenová nabídka předložená formou položkového rozpočtu, bude zpracována v členění dle přiloženého soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

### Nabídková cena a technické podmínky realizace projektu

1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to jako nejvýše přípustnou. Uchazeč odpovídá za to, že nabídková cena bude kryt veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně běžných rizik a vlivů v průběhu provádění díla.
2. Cena bude doložena nabídkovým rozpočtem, členěným do položek dle zadavatelem poskytnutého výkazu výměr, který nesmí být upravován. Veškeré položky musí být ve výkazu výměr zachovány.
3. Doprava a poplatky za uložení vybourané sutě a náklady na odvoz a likvidaci odpadů a zajištění skládek budou součástí pevné nabídkové ceny.
4. Uchazeči ve své cenové nabídce zohlední veškeré případné další práce a materiály, zejména pomocné konstrukce a výpomoci, vyplývající z výkresové a textové části projektové dokumentace a z doplňujících požadavků zadavatele, tak aby stavba mohla být provedena a byla po dokončení plně funkční.

5. Uchazeč v nabídce zohlední veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce.
6. Uchazeč zohlední v nabídkové ceně veškeré aspekty nutné k provedení stavby za dodržení všech podmínek požární ochrany a ochrany životního prostředí.
7. Součástí ceny budou i výpomocné práce a konstrukce, včetně úklidu staveniště.
8. Stavba bude provedena podle platných technických norem a dalších příslušných předpisů. Součástí předmětu plnění je předání potřebných dokladů (revize, zkoušky, atesty, prohlášení o shodě na použité materiály apod.) nezbytných pro kolaudaci a převzetí stavby objednatelem.

### **3. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

#### Nabídka musí obsahovat:

- a, Krycí list nabídky (identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu v členění dle požadavku uvedeného v této zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče viz příloha č.1
- b, Prokázání kvalifikace dle výzvy k podání nabídky.
- c, Cenovou nabídku formou zpracovaného položkového rozpočtu, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (obsah nabídkového rozpočtu musí plně odpovídat obsahu výkazu výměr)
- d, Doplněný návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazečem nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče (v takovém případě je nutné doložit originál tohoto pověření). Uchazeč je povinen návrh smlouvy doplnit o volitelné údaje (údaje v podbarvených polích).
- e, Harmonogram prací v podrobnosti minimálně týdenní, členěný na jednotlivé stavební oddíly

#### Podání nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně v listinné podobě, v českém jazyce. Uchazeč podá nabídku v jednom vyhotovení, které bude originál. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení

v případě, kdy bude nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka a její části musí být pevně spojeny způsobem, který znemožňuje manipulaci s obsahem nabídky. Jednotlivé listy nabídky musí být očíslovány.

Podané nabídky zadavatel eviduje s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

#### **4. Technické podmínky**


Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tyto odkazy pouze ilustrační a uchazeč může uvedené nahradit jinými výrobky či zbožím - kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V Hošťálkovech dne 10.1. 2019

Ing. Tomáš Gronkowiec  
starosta obce

#### **Přílohy :**

- 1) krycí list nabídky
- 2) návrh smlouvy o dílo
- 3) projektová dokumentace
- 4) soupis stavebních prací s výkazem výměr
- 5) stavební povolení



**NABÍDKA  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**


**„Rekonstrukce propustku Křížová“**

**Předkládá:**

**EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava**

**EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: C203832210**

**Dne 12. 2. 2019**




## OBSAH NABÍDKY

Krycí list nabídky	str. 3
Doklady prokazující splnění kvalifikace	str. 4-15
Cenová nabídka	str. 16-21
Návrh smlouvy o dílo	str. 22-32
Harmonogram prací	str. 33-34

## Příloha č. 1

<b>Krycí list nabídky</b>	
<i><b>Veřejná zakázka: Rekonstrukce propustku Křížová</b></i>	
<b>Zadavatel</b>	
Název:	Obec Hošťálkovy
Sídlo:	Hošťálkovy 77
Zastoupený:	Ing. Tomášem Gronkowiecem, starostou obce
IČ:	00296031
Kontaktní osoba	Aleš Libotovský
Tel./fax	+420 605 271 677
<b>Uchazeč</b>	
Název:	EDS Trade s.r.o.
Sídlo:	Komárovská 2438/13, 746 01 Opava
Tel./fax	+420 606 078 043
IČ:	03832210
DIČ	CZ03832210
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Jan Šarman
Kontaktní osoba	Jan Šarman
Tel./fax/Email	+420 702 153 841
<b>Nabídková cena</b>	
Celková cena v Kč celkem bez DPH	1 019 368,45 Kč
Samostatně DPH	214 067,37 Kč
Celková cena v Kč celkem včetně DPH	1 233 435,82 Kč
<b>Oprávněná osoba za uchazeče jednat</b>	
Titul, jméno, příjmení:	Jan Šarman
Funkce:	jednatel

V Opavě dne 12.2.2019


  
 .....  
 podpis osoby oprávněné jednat



# Doklady prokazující splnění kvalifikace



Příloha č. 1

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**  
o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

**EDS Trade s.r.o.**  
**Komárovská 2438/13, 746 01 Opava**  
**IČO: 03832210**

**čestně prohlašuji (-eme), že jsme dodavatel, který:**

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
- f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku

V Opavě dne 12.2.2019



Jan Šarman, jednatel



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 61455

**Datum vzniku a zápisu:** 6. března 2015

**Spisová značka:** C 61455 vedená u Krajského soudu v Ostravě

**Obchodní firma:** EDS Trade s.r.o.

**Sídlo:** Komárovská 2438/13, Předměstí, 746 01 Opava

**Identifikační číslo:** 038 32 210

**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným

**Předmět podnikání:** Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Provádění staveb jejich změn a odstraňování  
Projektová činnost ve výstavbě

**Statutární orgán:**  
**Jednatel:** JAN ŠARMAN, dat. nar. 28. dubna 1983  
Budovatelů 2098/10, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov  
Den vzniku funkce: 6. března 2015

**Počet členů:** 1

**Způsob jednání:** Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

**Společníci:**  
**Společník:** JAN ŠARMAN, dat. nar. 28. dubna 1983  
Budovatelů 2098/10, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

**Podíl:** Vklad: 40 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: Ano

**Podíl:** Vklad: 40 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: ano


**Podíl:** Vklad: 40 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: ano

**Podíl:** Vklad: 40 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: ano

**Podíl:** Vklad: 40 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20%


Základní kapitál:

Druh podílu: základní  
Kmenový list: ano  
200 000,- Kč



24





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 23.01.2019 09:55:41

Obchodní firma: EDS Trade s.r.o.  
Adresa sídla: Komárovská 2438/13, 746 01, Oprava - Předměstí  
Identifikační číslo osoby: 03832210  
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 16.02.2015

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jan Šarman (1)  
Vznik funkce: 06.03.2015

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Sklenářské práce, rámování a paspartování  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování pozemkových úprav  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná  
Vznik oprávnění: 06.03.2015  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 06.03.2015  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Šarman (1)

## Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 06.03.2015  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Šarman (1)


## Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Jan Šarman (1)  
Datum narození: 28.04.1983  
Občanství: Česká republika

---

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Opavy**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Ry



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 40157

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Jan Šarman**

jméno a příjmení

**830428/5440**

rodné číslo

je

**autorizovaným technikem**

v oboru

**dopravní stavby, specializace nekolejová doprava**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1103706**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 5. 12. 2014

*[Signature]*  
Ing. Pavel Křeček  
předseda ČKAIT




## PŘEHLED UCHAZEČEM REALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ OBDOBNÉHO ROZSAHU A CHARAKTERU

Seznam významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech přede dnem podáním nabídky – stavební práce obdobného charakteru: 2 zakázky obdobného charakteru (rekonstrukce mostů, propustků), přičemž každá z této zakázky musí být v hodnotě min. 750 000,- Kč bez DPH.


### Název VZMR: „Rekonstrukce propustku Křížová“

Číslo	Název stavebních prací obdobného charakteru realizovaných dodavatelem	Místo dodání	Objednatel (přesná adresa)		Termín realizace		Cena za realizaci stavebních prací v Kč bez DPH
			kontaktní osoba Objednatel (titul, jméno, příjmení)	spojení na kontaktní osobu Objednatel (tel.; e-mail; mobil)	zahájení	ukončení	
1	Rekonstrukce mostu přes Hefmanický potok před OÚ v Horních Životících	Horní Životice	Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov Rostislav Hlíšer	hilser@silnicemorava.cz +420 603 556 983	15.10.2018	30.11.2018	1 252 170,72 Kč
2	I/11 Havířov – Český Těšín, stavební údržba propustků	Silnice I/11 Havířov – Český Těšín	Údržba silnic Morava a.s., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Bc. Vít Bahenský	bahensky@usmorava.cz +420 775 565 621	3.4.2018	21.7.2018	3 197 558,37 Kč

V Opavě dne 12.2.2019

  
.....  
podpis oprávněné osoby\*

\*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)



EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava

IČO: 03832210  
DIČ: CZ03832210

TEL: +420 702 153 841  
[www.edstrade.cz](http://www.edstrade.cz)

## FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

### REFERENČNÍ LIST

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

**EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, IČ: 03832210**


REFERENČNÍ STAVBA	
Název stavby:	I/11 Havířov-Český Těšín, stavební údržba propustků
Místo stavby:	silnice I/11 Havířov-Český Těšín
Objednatel:	ÚDRŽBA SILNIC MORAVA a.s., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba u objednatele:	Bc. Vít Bahenský
Zahájení stavby:	3.4.2018
Dokončení stavby:	21.7.2018
Finanční objem stavby bez DPH:	3 197 558,37 Kč
Stručný popis stavby:	Předmětem zakázky byla rekonstrukce 25 propustků na silnici č. I/11 Havířov - Český Těšín. Rekonstrukce spočívala v pročištění trubního vedení, sanaci železobetonových konstrukcí a osazení zábradlí, zábradelních a silničních svoditel.

Potvrzujeme tímto, že uvedené práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodržení PD, TKP, TP a ČSN.

Dne: 18.7.2018

Za objednatele:  
ÚDRŽBA SILNIC MORAVA a.s.  
Sokolská třída 1615/50  
702 00 Ostrava  
IČ: 06111173, DIČ: CZ06111173  
Tel.: 775 565 621

Bc. Vít Bahenský



EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava

IČO: 03832210  
DIČ: CZ03832210

TEL: +420 702 153 841  
[www.edstrade.cz](http://www.edstrade.cz)

## FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

### REFERENČNÍ LIST

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:


**EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, IČ: 03832210**


REFERENČNÍ STAVBA	
Název stavby:	Rekonstrukce mostu přes Heřmanický potok před OÚ v Horních Životicích
Místo stavby:	Horní Životice
Objednatel:	Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Kontaktní osoba u objednatele:	Rostislav Hilšer
Zahájení stavby:	15.10.2018
Dokončení stavby:	30.11.2018
Finanční objem stavby bez DPH:	1 252 170,72 Kč
Stručný popis stavby:	Předmětem této zakázky byla rekonstrukce mostu, spočívající ve vybourání stávajícího mostu a výstavbě nového. Nově postavený most je tvořen železobetonovými rámovými prefabrikáty IZE 426, ŽB monolitickými čely a monolitickou roznášecí deskou. V římsách byly osazeny revizní chráničky. Na mostě bylo dále osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní a dvoumadlové silniční zábradlí. V rámci stavby byla před mostem umístěna uliční vpusť. Koryto mostu bylo zpevněno lomovým kamenem do betonu a na straně nově vybudovaného koryta byla vytvořena šikmá křídla z gabionů.

Potvrzujeme tímto, že uvedené práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodržení PD, TKP, TP a ČSN.

Dne: 15.12.2018

Za objednatele:

  
**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO.25357352, DIČ CZ25357352  
Rostislav Hilšer



## Cenová nabídka

## Výkaz výměr

**Stavba:** 002 Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy  
**Objekt:** SO01 Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy  
**Rozpočet:** 01 Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** EDS Trade s.r.o. IČO: 03832210  
 Komárovská 2438/13 DIČ: CZ03832210  
 746 01 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 019 368,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 019 368,45</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 019 368,45 CZK
Základní DPH	21 %		214 067,37 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 233 435,82 CZK**

v Opavě

dne

12.02.2019



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>114 234,35</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m <sup>2</sup> , likvidace křídlatky, keře vtok : 3*2*2*2 výtok : 4*2*2	m <sup>2</sup>	40,00000 24 16	50,00	2 000,00
2	113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek, tl. 10 cm komunikace : 15*3,5	m <sup>2</sup>	52,50000 52,5	258,00	13 545,00
3	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm během provádění : 20	m	20,00000 20	650,00	13 000,00
4	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy v případě potřeby : 18	h	18,00000 18	72,00	1 296,00
5	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m <sup>3</sup> , STROJNĚ komunikace : 10*3,3*0,2 svahovaný výkop : 3*3/2*11*2 vtok : 0,4*2*3,2 výtok : 0,4*2*3+1,8*0,5*1,5 pro spodní stavbu : 0,7*1,5*3,3*2+3,3*8*0,4+11*0,6*2 sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,3	m <sup>3</sup>	152,50000 6,6 99 2,56 3,75 30,69 9,9	140,00	21 350,00
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 výkop : 142,6 sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,3	m <sup>3</sup>	152,50000 142,6 9,9	15,50	2 363,75
7	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 pro převedení vodního toku : 3*1*0,7*2	m <sup>3</sup>	4,20000 4,2	295,00	1 239,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu přechodová oblast : 3*3/2*11*2-(2,5*0,45*6*2)	m <sup>3</sup>	85,50000 85,5	100,00	8 550,00
9	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.	m <sup>2</sup>	60,00000	16,00	960,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním základová spára : 3,3*11,1 vtok : 3,2*2 výtok : 3*2	m <sup>2</sup>	49,03000 36,63 6,4 6	20,00	980,60
11	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m <sup>2</sup> ohumusování, úprava po dokončení stavby, po mechanizaci, atr. : 60	m <sup>2</sup>	60,00000 60	70,00	4 200,00
12	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m <sup>2</sup> svahy po křídlatce : 40	m <sup>2</sup>	40,00000 40	50,00	2 000,00
13	58344169R	Štěrkodrté frakce 0/32 (0/64) přechodová oblast : 85,5*2	t	171,00000 171	250,00	42 750,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>76 739,40</b>
14	273320150RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30 XF3, vč.bednění, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup> Základový pás: vtok : 0,54*1,5*3,3 Základový pás: výtok : 0,54*1,5*3,3+2*0,5*0,5 Základová deska : 0,25*3,3*8	m <sup>3</sup>	12,44600 2,673 3,173 6,6	3 900,00	48 539,40
15	273320160RAA	Základová deska ŽB z betonu C 30/37 XF2, XD1, vč.bednění, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup> roznášecí deska : 2,5*0,2*9,4	m <sup>3</sup>	4,70000 4,7	6 000,00	28 200,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>53 390,00</b>
16	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 napojení na stávající kam. zed' výtok : 0,5*1*2,5	m <sup>3</sup>	1,75000 1,25	4 230,00	7 402,50

### Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vtok : 0,5*1*1		0,5		
17	380320040RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 30/37 XF2, XD1, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	7,07500	6 500,00	45 987,50
		čelo-vtok : 1*0,4*0,5*2+0,25*2,5*3		2,275		
		čelo-výtoku : 3*0,35*0,5+ 0,25*2,5*3		2,4		
		šikmé křídlo na výtoku : 3*0,4*2		2,4		

**Díl: 4 Vodorovné konstrukce 77 029,50**

18	451315111R1	Podkladní vrstva z betonu prostého C 16/20 X0, tl.15cm	m2	41,21000	470,00	19 368,70
		podkladní beton : 11*3,6+2,3*0,7		41,21		
19	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	4,29600	1 300,00	5 584,80
		vtok : 0,4*3,2*1,2		1,536		
		výtoku : 0,4*3*1,2+1,1*3*0,4		2,76		
20	465513428R00	Dlažba z kamene do bet. lože C25/30 XF3. s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	27,70000	1 880,00	52 076,00
		vtok : 0,5*3,7*2+0,5*2		4,7		
		výtoku : 0,5*3+0,5*3		3		
		propustek : 2*10		20		

**Díl: 5 Komunikace 83 800,50**

21	463451111R4	Prolití kameniva řídkým betonem - v případě sanace	m3	4,95000	1 500,00	7 425,00
		sanace neúnosné základové spáry : 11*3*0,15		4,95		
22	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm - v případě sanace	m2	66,00000	180,00	11 880,00
		sanace neúnosné základové spáry: 1. vrstva : 3*11		33		
		sanace neúnosné základové spáry: 2. vrstva : 3*11		33		
23	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	49,50000	180,00	8 910,00
		komunikace mimo propustek - 2. vrstva : 15*4,3-6*2,5		49,5		
24	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, šterkodrtí frakce 0-63 mm	m2	55,50000	180,00	9 990,00
		komunikace mimo propustek - 1. vrstva : 15*4,7-6*2,5		55,5		
25	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	105,00000	16,00	1 680,00
		komunikace : 15*3,5*2		105		
26	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	m2	52,50000	330,00	17 325,00
		15*3,5		52,5		
27	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	m2	23,50000	330,00	7 755,00
		ochranná izolace roznášecí desky : 2,5*9,4		23,5		
28	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy do 100 m2	m2	43,50000	433,00	18 835,50
		komunikace : 15*3,9-6*2,5		43,5		

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 15 952,50**

29	602022122RT3	Omitka stěn vyrovnávací sanační, BASF, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm, PCI Saniment 03	m2	20,00000	350,00	7 000,00
		vtok : 5*2*2		20		
30	627452101RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene, cementovou maltou	m2	20,00000	400,00	8 000,00
		výtoku : 2*10		20		

### Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	938902122R00	Čištění ploch betonových (kamenných) konstrukcí tlakovou vodou	m2	63,50000	15,00	952,50
		roznášecí deska : 2,5*9,4		23,5		
		před sanací bet. ploch : 5*2*2		20		
		před spárováním zidky z LK : 2*10		20		

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>	<b>50 673,25</b>
-----------------	---------------------------	------------------

32	289970111R3	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2	m2	178,25000	80,00	14 260,00
----	-------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

rub rámu-1. vrstva: ztratiné 15% : (2,8+0,4+0,3)\*10\*2\*1,15 80,5

rub rámu-2. vrstva: ztratiné 15% : (2,8+0,4+0,3)\*10\*2\*1,15 80,5

pod terénem: ztratiné 15% 17,25

(0,6+0,5+0,6)\*3\*2\*1,15+2\*0,6\*2\*1,15

33	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	56,30000	16,00	900,80
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

základová deska : 10\*3,28 32,8

roznášecí deska : 2,5\*9,4 23,5

34	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALP	m2	85,00000	16,00	1 360,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

skryté konstrukce : 15 15

rub rámu : (2,8+0,4+0,3)\*10\*2 70

35	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf. lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	131,20000	26,00	3 411,20
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

základová deska : 10\*3,28\*2\*2 131,2

36	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	60,00000	26,00	1 560,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

skryté konstrukce : 15\*2\*2 60

37	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vododorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glasstek 40 special mineral	m2	36,22500	250,00	9 056,25
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

roznášecí deska: 15% ztratiné : 2,5\*9,4\*1,15 27,025

základová deska: 15% ztratiné : 2\*0,4\*10\*1,15 9,2

38	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glasstek 40 special mineral	m2	80,50000	250,00	20 125,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

rub rámu: 15% ztratiné : (2,8+0,4+0,3)\*10\*2\*1,15 80,5

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>356 020,00</b>
----------------	---------------------------------------	-------------------

39	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet. bloků, ze 2 trubek, v. 1,1 m - pozinkované	m	19,00000	1 500,00	28 500,00
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m

Včetně:

- vykopání jamek a betonové bloky,

- nátěrů konstrukce

vtok : 7 7

výtok : 12 12

40	404 R1	Značka na propustku - Evidenční číslo propustku vč. všech materiálů pro osazení	kus	2,00000	560,00	1 120,00
----	--------	---	-----	---------	--------	----------

41	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	160,00	320,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

evidenční číslo propustku : 2 2

42	91843 R2	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200, D+ M prefabrikát IZE 425	m	10,00000	32 300,00	323 000,00
----	----------	---	---	----------	-----------	------------

10 kusů IZE 425 : 10 10



## Výkaz výměr

S:	002	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
O:	SO01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy
R:	01	Rekonstrukce propustku Křížová - spodní na místní komunikaci v obci Hošťálkovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	91973 R3	Zaliti pracovní spáry asfaltovou zálivkou 3,5*2	m	7,00000	230,00	1 610,00
				7		
44	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 3,5*2	m	7,00000	210,00	1 470,00
				7		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>37 290,00</b>
45	130901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách propustek : 3*0,5*10	m3	15,00000	950,00	14 250,00
				15		
46	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávkách pata klenby : 8*0,4*2	m3	6,40000	3 000,00	19 200,00
				6,4		
47	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku vč. odvozu a likvidace stávající zábradlí - 7+12	m	19,00000	150,00	2 850,00
				19		
48	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm vtok : 2+2	m	4,00000	210,00	840,00
				4		
49	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg - ocel. nosník	t	0,15000	1 000,00	150,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 448,95</b>
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	307,48246	60,00	18 448,95
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>58 290,00</b>
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 152,5*2 15*2	t	335,00000	30,00	10 050,00
				305		
				30		
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 15 km : 335*14	t	4 690,00000	6,00	28 140,00
				4690		
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	335,00000	60,00	20 100,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>77 500,00</b>
54	ON 1	Přechodné dopravní značení vč. vyřízení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (foto, vč. jednání s příslušnými orgány : 1	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
				1		
55	ON 2	Zajištění přejezdu stavbou po polovinách (přejezdový plech, atd.) při částečné uzavěře	kompl	1,00000	0,00	0,00
56	ON 3	Geodetické práce pro řádné zhotovení, dokončení a předání stavby	kompl	1,00000	22 000,00	22 000,00
57	ON 4	Laboratorní zkoušky	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
58	ON 5	Zajištění evidenčního listu propustku vč. podrobné prohlídky po dokončení stavby	kompl	1,00000	18 000,00	18 000,00
59	ON 6	Lávka pro pěší, při plné uzavěře vč. zajištění alternativního příjezdu pro složky IZS : 1	kompl	1,00000	0,00	0,00
				1		
60	ON 7	Projektová dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
61	ON 8	Odliv ryb, koordinace s pověřenými pracovníky	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
62	ON 9	Dopracování PD pro účely realizace	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00



## Návrh smlouvy o dílo

# SMLOUVA O DÍLO

č. ....

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění  
č. 89/2012 Sb.

## 1

### Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy  
IČ: 00296031  
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce  
telefon: +420 554 649 014  
e-mail: starosta@hostalkovy.cz  
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krmov, č.ú. 8121771/0100  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **EDS Trade s.r.o.**

sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
zastoupený: Jan Šarman, jednatel  
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C , vložka 61455  
telefon: +420 702 153 841  
e-mail: sarman@edstrade.cz  
bank. spojení Komerční banka a.s., č.ú 115-7956990207/0100  
(dále jen zhotovitel)

## 2 Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Rekonstrukce propustku Křížová**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností HV projekt, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Zahájení prací : 15.3. 2019  
Dokončení prací: 15.5.2019
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

### Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Rekonstrukce propustku Křížová bez DPH	1 019 368,45 ,-Kč
DPH 21%	214 067,37 ,-Kč
Cena celkem s DPH	1 233 435,82 ,-Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto nabídkovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc dle skutečně provedených prací. Takto bude cena díla fakturována až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude zhotovitelem fakturováno po předání díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného a smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.
- Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel

zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

## 4

### Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případně vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

## 5 Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Jana Šarmana autorizovaného technika pro dopravní stavby, č. autorizace 40157 .
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
  - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
  - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
  - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Michala Vysloužila.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Michal Vysloužil.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo



- podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.
- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.

## 6

### Odovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
  - b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,
  - c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,
  - d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

## 7

### Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převjímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělků, ale i ty vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělků budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.
- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

## 8

### Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinností předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

## 9

### Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.
- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## 10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## 11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Nabídkový rozpočet, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy


- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Opavě dne 12.2.2019

V ..... dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

  
.....  
Jan Šarman  
jednatel

.....



# Harmonogram prací

Stavba: Rekonstrukce propustku Křížová

Objednatel: Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy

Zhotovitel: EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava

Prováděné práce	Časový harmonogram								
	1-60 dní								
	Týden								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zemní práce									
Bourání konstrukcí									
Základy a zvláštní zakládání									
Svislé a vodorovné konstrukce									
Izolce proti vodě									
Komunikace									
Teréní úpravy / dokončovací práce									

V Opavě, dne 12.2.2019



**EDS Trade s.r.o.**  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210

